Evropska unie

Evropsky fond pro regionalni rozvoj i858 ROP
Investice do vadi budoucnosti Sihovyched
Novostavba zaménickédilny v Polance
Tento projekt je spolufinancovan Evropskou unii ". Jihomoravsky kraj

Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 pismene a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpistl, uzavirena dle § 2586 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
»obCansky zakonik®)

I. Smluvni strany

1. Stredni Skola dopravy, obchodu a sluzeb Moravsky Krumlov

Sidlo: nam. Klasterni 127, 672 01 Moravsky Krumlov
Statutarni zastupce: Ing. Jiri Psota, reditel

IC: 00055166

DIC: CZ00055166

Bankovni spojent: ]
Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: ]

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

Sidlo:
Statutarni zastupce:

e-mail:



telefon:

fax:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

b4l

(dle jen ,Uchazec” nebo ,Zhotovitel“)

IL. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a strukture navrhu smlouvy
o dilo. Uchazeci do téchto obchodnich podminek pouze doplni tidaje nezbytné pro vznik
navrhu smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni idaje, cenu a pripadné dalsi udaje, jejichz
doplnéni text obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné zluté plochy) a
nasledné takto doplnéné obchodni podminky piedloZi jako sviij navrh smlouvy na
verejnou zakazku.

2. Zhotovitel je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych
k provedeni dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vc¢as provedl
dilo dle Smlouvy a je tak zplisobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v
rezimu zdkona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,zakon“), na zadani vefejné zakazky ,Novostavba zamecnické dilny v
Polance“, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze
je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je
védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je
predmeétem Smlouvy v ¢ase a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato
smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu
s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Novostavba zamecnické dilny v
Polance”.

3. Z téchto diivodi dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

III. Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za Ttadné a vcas provedené dilo (vCetné prechoduvlastnictvi dila na
Objednatele)provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych
v ¢lanku VII. Smlouvy.



2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné a vCas provede
predmét dila dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a
vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich
prilohach. Predmét dila je specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je
povinen provést kompletni predmét dila jak je stanoven ve vSech relevantnich
dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné provedené dilo
prevezme a zaplati cenu dila.

IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je vystavba dila v ramci
projektu s nazvem: ,Novostavba zamecnické dilny v Polance*. Jedna se o vybudovani
zdmecnické dilny a s ni souvisejicich provozl pro Stredni skolu dopravy, obchodu a
sluZeb Moravsky Krumlov. Podrobné je predmeét dila popsan v projektové dokumentaci
pro verejnou zakazku ,Novostavba zamecnické dilny v Polance” vypracované
STAVOPROJEKT 2000, spol. sr.0., projektova a inZenyrska organizace, nam. Armady
1215/10, 669 02 Znojmo, v srpnu 2013pod zakdzkovym cislem 899//12-2 (dale jen
,projektova dokumentace”).

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaZznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materiadli a zarizeni
nezbytnych pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni
je pro radné dokonceni dila nezbytné, vcetné koordinacni a kompletacni c¢innosti celé
stavby a zaroven zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a
dodavek obsaZenych a v projektové dokumentaci, a v nabidce v¢. soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v zadavacich podminkach verejné zakazky
(dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu
na to, v kterém z téchto vychozich dokumentili jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich
vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a
dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zarizeni stavenisté, a to podle potieby na radné provedeni
dila v¢etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b) vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného uklidu mista
provedeni dila v¢. Uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila)
dle Smlouvy; uvedeni pozemki a komunikaci ptipadné dotcenych
vystavbou do piivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatirenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dotéenych
stavbou),



d) provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho
opatifeni a predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
vyuzit k umisténi socialntho a hygienického zarizeni
Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatreni souvisejici
s vystavbou, resp. provedenim dila,

d) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v€etné dokladové
casti ve dvou vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické podobé
vCetné poskytnuti majetkovych prav kdokumentaci skutecného
provedeni dila nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni,
zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat
a rozmnozovat,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich
objektli a provoznich soubort budou zietelné vyznaceny vsechny zmény,
k nimZ doSlo v pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoSlo k
Zadnym zméndm, budou oznaceny napisem ,beze zmén*“.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien
jménem a prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
prilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s
odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

e) projednani a zajiSténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych
zaborli verejnych ploch vcetné udhrady vymeétenych poplatki a
najemného,

f)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich
odpadil a doloZeni dokladli o této likvidaci, véetné dhrady poplatkl za
toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

g) zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni
protokolii),

h)  zajisténi atestli a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shod€) a revizi



veSkerych elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych
zavad,

i)  zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle
CSN a piipadnych jinych pravnich nebo technickych piedpisii platnych
vdobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila,

j)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a
jinych doklad,

k)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim
vCetné jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného pribéhu stavby,

1)  zajisténi bezpelné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné
nakladli spojenych s pripadnymi prijezdy a opatrenimi vozidel
integrovaného zachranného systému,

m) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonl a
konstrukci, které nemohl projektant predvidat,

n) uvedeni vSech povrchl dotfenych stavbou do plivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

o) protokolarni prevzeti pripadnych dotenych pozemki od vlastniki
pied zapocetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do ptivodniho stavu,
vCetné nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a
doplikil sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organi. Pii
zhotoveni stavby bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou
dokumentaci odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany
v souladu se zakonem.

7. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiZ existujici
stavbé neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V pripadé vzniku Skody nese
Zhotovitel veskerou odpovédnost za Skodu takto zptisobenou. U praci a dodavek, které
vzniknou realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, prejima
Zhotovitel odpovédnost i za vady, jeZ se v zadru¢ni dobé projevi na cizim dile z dlivodu
realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

8. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

9. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i
jeho Casti je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledki potrebnych
individualnich, komplexnich, garan¢nich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho
provozu a pozadavkid orgdni statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organi
prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:



a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobci
komponentl a technologii pouZitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym
CSN.
10.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZz pouziti prichazi v uvahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést, dokoncit a predat ve Ilhtté
sjednané Smlouvou, nejpozdéji do 6 mésicli od protokoldrniho predani stavenisté
objednatelem Zhotoviteli. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského
zakoniku)je zajisténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K prevzeti staveniSté a zahajeni praci bude Zhotovitel vyzvan pisemné
Objednatelem. Zhotovitel je povinen radné prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnli od
doruceni pisemné vyzvy.

3. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokoncenim,
protokolarnim preddnim predmétu dila Objednateli. Dilo se povazuje za dokoncené,
pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

4. K rddnému dokonceni dila se vyZaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména
dodani dokumentace a dalSich dokladl vyzadované Smlouvou v priibéhu provadéni dila
Ci pti jeho predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

5. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly,
technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje
a ruci za to, Ze pri realizaci dila nepouzije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou
Skodu a je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a vesSkeré
naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci
nepouZije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouZi o dobu,
po kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost
ve smyslu § 2913 odst. 2 obc¢anského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiZ byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v
dtsledku hospodarskych ¢i organizacnich pomért Zhotovitele.

7. Pokud v diisledku okolnosti, které nemizZe ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel
(napft. archeologicky priizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst.
1) nebude mozZné dodrzet, prodluZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva



prekazka, pro kterou nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila
bude v tomto pripadé feSeno formou pisemného dodatku ke Smlouveé.

8. Pted dobou sjednanou pro provedeni dila (dokonceni, predani a prevzeti dila) dle
¢lanku V. odst. 1. Smlouvy neni Objednatel povinen od Zhotovitele dilo ptevzit.

VI. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je aredl vycvikového strediska Skoly v Poldnce na adrese: parc. .
575/11,573/3, 565,566, 562, 564 /1 k. 4. Polanka u Moravského Krumlova.

VII. Cena za provedeni dila

2. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na
zakladé cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace
pro veiejnou zakazku ,Novostavba zamecnické dilny v Polance” vcetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér predanych objednatelem Ccini
celkem:

Cena bez DPH ,- K¢
DPH ,- K¢
Cena vcetné DPH ,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

3. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zplisobu provedeni, tak,
jak je sjedndano v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe piipustna,
ktera je prekrocitelna pouze v pripadé zmény pravnich predpisii ovliviiujicich vysi DPH
u ceny sjednané Smlouvou.

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni
pired zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze po zahajeni stavby je Zhotovitel
povinen provést s Objednatelem koordinac¢ni schiizku, kde budou ujasnény poZadavky
na vystaveni faktur s ohledem na poZadavky dotacniho programu, ze kterého ma byt
stavba spolufinancovana (ROP Jihovychod) a vystupy tohoto jednani bude Zhotovitel
povinen akceptovat.

6. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
sluzby skutecné poskytnuté v prisluSném meésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kaZzdého kalendarnitho mésice. Dilci,
mésicni, daniové doklady budou proplaceny Zhotoviteli celkem.

7. Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda Zhotovitel Objednateli danovy
doklad (fakturu)ve dvou provedenich, k nimZ musi byt pfipojen zjistovaci protokol -
soupis praci a dodavek provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach
dle vykazu vymér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem



Objednatele. Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za prisluSné obdobi
pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu
neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné
dohodé s Objednatelem, jinak na zdkladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které
potvrdi jeho narok.

8. Fakturovat lze pouze za skute¢né radné provedené prace poté, co doslo
k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi
Objednateli a odbornému dozoru urcenému Objednatelem vZdy nejpozdéji do patého
dne nasledujiciho kalendarniho mésice zjiStovaci protokol (zjistovaci protokol musi
byt rozdélen na zptlisobilé a nezpilisobilé vydaje v souladu s pozadavky ROP a dale musi
obsahovat naleZitosti stanovené v Prirucce pro Zadatele a prijemce). ZjiStovaci protokol
pfredd Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *xls, *xlsx.
Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se
vyjadri do péti dnli po predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi
nalezitostmi, jejiZz nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis
provedenych stavebnich praci dodavek a sluzeb. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a
poloZkového rozpoctu je faktura neplatna. Faktura, zjiStovaci protokol a soupis
provedenych stavebnich praci dodavek a sluZeb musi obsahovat nalezitosti dle Prirucky
pro Zadatele a prijemce a Metodického pokynu zpusobilych vydaji ROP JV a musi v ni
byt presné vymezeny a oddéleny jednotlivé zptisobilé a nezptisobilé vydaje (pojem
viz dotac¢ni podminky pro poskytnuti dotace na castecné financovani dila). Datem
zdanitelného plnéni je posledni den prisluSného kalendainiho meésice. Zhotovitel je
povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti, vystavit danovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto zakona o
dani z ptidané hodnoty (dale jen ,danovy doklad“). Na dariovém dokladu uvede mimo
jiné cenu bez DPH a sdéleni ,Dan odvede zakaznik“. Zhotovitel je povinen vystavit a
dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne
uskute¢néni zdanitelného plnéni. V pripadé prodleni Zhotovitele s doru¢enim danového
dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Urok =z prodleni
a pripadné penadle vzniklé z diivodu prodleni Objednatele s odvodem DPH zapiicinéného
prodlenim Zhotovitele s doruenim danového dokladu Objednateli. Finan¢ni ¢astku
rovnajici se uUroku zprodleni apiipadnému penale je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli na zakladé vystavené faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

9. Prace budou uhrazeny na zdkladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu
provedenych a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90% sjednané ceny dila.
Zbyvajici cast, tj. 10% ze sjednané ceny (tzv. pozastavka), uhradi Objednatel Zhotoviteli
po kolaudaci (po predani pravomocného Kkolaudac¢niho rozhodnuti nebo
kolauda¢niho souhlasu Objednateli), po predani aprevzeti dila (pokud nebude
kolaudace ze zdkona nutnd) a po odstranéni vad a nedodélki zjiSténych pii prejimacim,
pripadné kolauda¢nim rizeni.

10. Do patnacti dni po Ffadném protokoldrnim predani a prevzeti (odevzdani) dila
bude Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vyuctovani Ceny za
provedeni dila). Kone¢na faktura bude vystavena se splatnosti 60 (slovy: Sedesat)
kalendarnich dni ode dne fadného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedené nalezZitosti (bod 7) obsahovat:

* vyslovny nazev ,konecna faktura",



* celkovou sjednanou cenu bez DPH,
* soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e castku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych nalezitosti je konecna faktura neplatna.

11. Splatnost danovych dokladl je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy:
tricet) kalendarnich dni ode dne radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.
Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnti ode
dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji,
primérené se prodluzuje lhiita k Uhradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje,
Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho subdodavatelem nebude delsi nez 60 dnu.
Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 obcanského zakoniku povaZuje za radné a
vCas zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity uctovana castka ve vysi odsouhlasené
Objednatelem pripsana ve prospéch uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

12. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem
odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemiize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce
vyplyvajici z penéZitého dluhu Objednatele.

12. Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zakonem
¢.563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni. V piipadé, Ze danovy doklad nebude
obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad
opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé
béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny za provedeni dila, jestlize
pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez
zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto
pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni ceny, které je mozné
pouze za podminek danych Smlouvou, a to na zakladé predem uzavieného pisemného
dodatku k této Smlouvé.

14. Cenu za provedeni dila lze ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody
smluvnich stran) pouze za nasledujicich podminek:

e pri zménach dila vynucenych nepredvidatelnymi okolnostmi, které
nemohla Zadna ze smluvnich stran ovlivnit.

15. VeSkeré viceprace, zmény, doplilky nebo rozsireni, které budou realizovany v
souladu se smlouvou o dilo a zakonem ¢. 137/2006 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pred jejich
realizaci pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke
smlouvé). Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného
souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dilo, budou tyto povaZovany za soucast dila a
Objednatel ma pravo odmitnout jejich ithradu.



16. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny ihned poté, kdy
se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych
smlouvou o dilo a na zadkladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to prfed provedenim
prislusnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potrebnych
podminek pro realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji
z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno
ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo
budou branit, aby dostidla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost
neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které
brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecCnosti zjisténych v pribéhu plnéni
povinnosti dle Smlouvy navrhne a provede opatieni smérujici k dodrzeni podminek
stanovenych Smlouvou pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami,
ztratami a zbytecnymi vydaji a Ze poskytne Objednateli, zastupci Objednatele
jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobdm zicastnénym na provadéni dila
vesSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Pravaa povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
pro radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéril podklady a pokyny, které
obdrzel od Objednatele do uzavireni Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi a dostate¢nymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlednuji
vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti jakoZ i ty, které Zhotovitel, jako subjekt
odborné zplsobily k provedeni dila mél nebo mohl ptredvidat presto, Ze nebyly v dobé
uzavieni Smlouvy zfejmé a presto, Ze nebyly obsaZeny v podkladech po uzavieni
Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného prohlasuje, Ze
s pouzitim téchto vSech znalosti zkusenosti, podkladli a pokyni splni zavazek zaloZeny
Smlouvou vc€as a radné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku
poskytnutim jiné neZ dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdéji v priibéhu provadéni
dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynt nebo véci predanych Objednatelem,
bylo pro tento pripad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl
zjistit do uzavieni Smlouvy, jinak odpovida za vady dila zplisobené nevhodnosti, jako
kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 obcanského zakoniku na nevhodnost upozornit.



2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zptlisobech jeho reSeni, v platném znéni, jehoZ predmeétem
bude dpadek nebo hrozici dpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, svyjimkou zmény
majetkové struktury, ktera predstavuje béZny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi,
prevodem jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni
formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera
bezprostredné souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti
na podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod C¢i
vyporadani zavazkl Zhotovitele viici Objednateli vyplyvajicich ze
Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy
bez dalsiho odstoupit.

3. Objednatel je opravnén:

a) sam C¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu
v pribéhu provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a
kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

b) sam C¢i prostfednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni Technicky dozor investora a vjeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
jinych pravnich predpisi a vsouladu srozhodnutim organli verejné
spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k preruSeni praci na provedeni dila,
je-li ohroZena bezpecCnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pti provadénti dila ¢i tretich osob,

c) sam ¢i prostrednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy
tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatieni a opatieni
vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplsobem stanovenym piislusnymi predpisy.



4. Pri podpisu smlouvy Zhotovitel preda Objednateli harmonogram postupu praci,
ktery bude ptilohou této Smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

5. Terminy a naplni béZnych kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel
v harmonogramu postupu praci pti provadéni dila, a to do sedmi dnii ode dne, kdy bude
Objednateli predan harmonogram postupu praci pri provadéni dila. Terminy a napln
mimoradnych kontrol provddénych Objednatelem vyznaci Objednatel ve stavebnim
deniku, a to alespori jeden den predem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spoluplisobeni pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2
pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi. Dale
se zavazuje ke spoluplisobeni pti kontrole jinych kontrolnich organt (napi. Utadu
regiondlni rady ROP ]JV). Stejné tak je Zhotovitel povinen uchovavat veSkerou
dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila (tj. zejména original smlouvy vCetné
jejich pripadnych dodatki a jejich piiloh, veSkeré origindly dokladii a originaly
projektové dokumentace a dalSich dokumentii souvisejicich s realizaci stavby.

7. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést svoje prava a povinnosti
ze smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné
poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vii¢i Objednateli
ze smlouvy o dilo a ani snimi nebude manipulovat jinym zpiisobem. Pokud by
Zhotovitel porusil tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni
smlouvy o dilo Zhotovitelem podstatnym zplisobem se vSemi disledky, véetné mozZnosti
pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit. Za poruseni zavazku Zhotovitele
uvedeného ve vété prvni tohoto bodu je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuctovat
smluvni pokutu ve vysi 500.000 K¢.

9. Zhotovitel je povinen v misté realizace umistit propagacni tabuli v souladu
s metodikou prislusného dota¢niho programu a dle vzoru dodaného Objednatelem
(tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu realizace dila).

10. Zhotovitel je povinen v misté realizace umistit trvalou pamétni desku v souladu
s metodikou prisluSného dota¢niho programu a dle vzoru dodaného Objednatelem
(trvald pamétni deska bude na stavenisti umisténa minimalné po dobu udrzitelnosti
projektu).

X. Stavebni denik

1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik alesponl vjednom origindle a dvou
prapisech dle ust. § 157 stavebniho zdkona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
denik, vedeny Zhotovitelem a budou vném zaznamenavany veskeré skute¢nosti o
pribéhu vSech praci, v€etné praci subdodavatelli. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a soucasné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni denik bude uloZen na stavenisSti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny



v dobé pritomnosti jakychkoli osob na staveniSti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pti prejimacim rizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiena osoba - stavbyvedouci , C
autorizace . Vpripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené

kvedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve
stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku
oddélené od originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i znic¢eni originalu
stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamZzZité
k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy
s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy.
Perforované listy se ocisluji shodné slisty pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné
piredavat Objednateli plné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit a
dorucit druhé ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Objednatel protokolarné preda Zhotoviteli staveniSté na zakladé pisemné vyzvy.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim predani stavenisté. O predani
staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichZz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. StaveniStém se pro
ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku VI a
projektové dokumentaci. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti.

2. Predani staveniSté ze strany Objednatele bude provedeno formou predani
dokladii o staveniSti. Dokladem o predani téchto dokumentd bude spolecny zapis o
predani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli preddano 1 paré tisténé + 1
vyhotoveni elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. K predani stavenisté
dojde na vyzvu po podpisu Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je
povinen denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i
Cinnosti tretich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich
pronikdni mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny poZarniho
dozoru a dozoru bezpec¢nosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své
naklady =zarizeni staveniSté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii



materialu, a to i vytéZeného, priCemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila.

4. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na
stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych kpohybu na
staveniSti, udrZovani staveniSté vusporddaném stavu za ucelem
predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro priibéh
praci, bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté,
materialli a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i
odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti
silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni vesSkerych odpovidajicich ukoni kochrané Zivotniho
prostredi na staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku skod znecisténim,
hlukem, nebo zjinych divodl vyvolanych a zplisobenych provozni
¢innosti Zhotovitele, likvidaci a wuskladnovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

5. Zhotovitel azZ do kone¢ného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné miie zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

7. Zhotovitel zajiStuje pripravu staveniSté, zarizeni staveni$té, vCetné zajisténi
energii potrebnych k provadéni praci dle Smlouvy na vlastni acet.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
neumistit na stavenisté, jeho zarizeni i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli
reklamni zatizeni, at jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni odevzdani predmétu dila Objednateli bude stavenisté vyklizeno a
proveden zavéreCny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotcené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do piivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a pripadné osobam vykondavajicim
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordindtora BOZP a dalSim
opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale samostatné provozni prostory
a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pri realizaci dila (napft. el. pripojeni pro PC,
samostatné WQC).



XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcCanského zakoniku opravnén davat
Zhotoviteli pokyny k upresnéni nebo urceni zpisobu provadéni dila, pokud tak neucini,
postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym
pozadavkiim uvedenych v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN
a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pii provadéni dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoZ i vSechny podminky urc¢ené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
zadkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlaSky ktomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou
zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisii, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému
organu, predloZzeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi predpisy
a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji
takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pti béZné udrzbé,
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpec¢nost pti uzivani, ochrana proti
hluku, tspora energie. Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu uvedeného v ocenéném
vykazu vymér je moZno provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni
Objednatelem, vtomto pripadé nestaCi pouze souhlas osoby vykonavajici technicky
dozor stavby.

4. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provérovat vhodnost
projektové dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumentti, podle kterych je dle
Smlouvy vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vcetné
provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu
s platnymi predpisy, vyhlaSkami, narizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pied
zapoCetim praci, vykoni a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentli upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 obcanského
zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpisobené, je
povinen uvést dilo na své naklady do souladu splatnymi predpisy, vyhlaSkami,
narizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi
disledky poruseni této povinnosti, v€etné ndhrady Skody, kterd v dlisledku opomenuti
Zhotovitele Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zptsobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat tieti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije
ke splnéni svého zavazku.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila
vymezeného v clanku VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dot¢enych pozemki Ci staveb; a



b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfiméirenou pomérim; a

c) nemeélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro c¢innost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupi.
TotéZz plati pro prace subdodavatelli. Odbornou uroven realizovaného
dila jako celku zabezpeci Zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou v oboru ,Pozemni stavby“ ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyr a technikl c¢innych ve vystavbé, v platném
znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred zahajenim
praci na provedenti dila a po dokonceni dila otiskem svého autoriza¢niho
razitka a pripojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze
odborné prace a cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim
rejstiiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zptisobilosti subdodavatele
predlozi Zhotovitel Objednateli pred zahajenim praci.

6. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vSemi
osobami zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu
provadéni dila, tzn. do dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody
zplsobené svou cinnosti Objednateli nebo tifeti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé
jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotli, objektu, prostranstvi,
inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického reSeni
dila, a to vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim
fizeni predat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi
dokumentace se zakreslenim skutecného provedenti dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho radného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti posSkozeni. Konetna zaméteni se Zhotovitel
zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné
podobé jako soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b) provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii
pracovnich dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti
dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede
tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepristupnymi, na sviij naklad.



XIII. Subdodavatelé

1.  Zhotovitel v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provede dilo osobné.

2.  Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci
provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sam.

3.  Zhotovitel si je védom povinnosti Objednatele (jakoZto Zadavatele v ramci
vybérového rizeni) vyplyvajici mu ze zdkona, uverejnit seznam subdodavatelti vefejné
zakazky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost predloZit Objednateli seznam
subdodavateli k jejich odsouhlaseni ze strany Objednatele ve smyslu ust. § 147a odst.
4 ve lhitach uvedenych v § 147a odst. 5 zdkona ¢. 137/2006 Sb., v.z.p.p.. Splnéni této
povinnosti je zajiSténo smluvni pokutou ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni. Pokud bude prodleni Zhotovitele trvat déle nez 29 dni, ma Objednatel navic
narok na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

4. Smluvni vztah Zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu se smlouvou o
dilo (naptiklad ve smlouvé mezi Zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Ze
subdodavatel je vlastnikem poskytnutého plnéni azZ do dne, kdy mu toto jeho plnéni
bude zaplaceno ze strany Zhotovitele) - za to odpovida Zhotovitel a poruseni této jeho
povinnosti bude posuzovano jako jeho podstatné poruseni smlouvy o dilo. Objednatel
ma pravo tuto skutecnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na vyzvu
Objednatele ihned predlozit ke kontrole smlouvy se vSemi subdodavateli, jinak
podstatnym zplisobem porusi smlouvu o dilo. Zménit subdodavatele, pomoci kterého
Zhotovitel prokazoval vzadavacim frizeni splnéni kvalifikace, je moZné jen ve
vyjimecnych pripadech spredchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy
subdodavatel musi splnovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim rizeni. Pokud si Objednatel v zadavacim rizeni na tuto verejnou zakazku
vyhradil, Ze nékteré prace nemohou byt zajistény subdodavatelsky a Zhotovitel toto
ustanoveni porusi, porusi podstatnym zplisobem smlouvu o dilo se vSemi diisledky.
Pro ptipad jakéhokoli porusSeni kterékoli vtomto bodu ujednané povinnosti
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
stanovené v této smlouveé o dilo. Rovnéz v téchto pripadech poruseni povinnosti mize
Objednatel od smlouvy o dilo odstoupit.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpisi, CSN a
Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s
ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicii na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésicli na dodavky a sluzby
ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat vzaru¢ni dobé dle clanku XIV. odst. 1
Smlouvy vady dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku,



a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozadavek na
zplsob odstranéni vad dila, a to v¢éetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.
Objednatel ma pravo volby zpiisobu odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu
miiZe ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti, zahajit odstraniovani vady dila ci
jeho casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady i priciny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1htité, tj. v primérené lhité (vzhledem
k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou
jinak, plati, Zze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dni po zapoceti jejiho
odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pricemz
reklamace se povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni
den zarucni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle
smlouvy o dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i
vramci reklamace) a nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila
okamZikem zabudovani do dila. Vady dila budou odstratiovany tak, aby dilo bylo
udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznavda, je Objednatel opravnén v zajmu
prredejiti vzniku Skod, zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vysSe uvedenych lhitach
s tim, Ze pokud se prokaze, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel
povinen tyto vynaloZené naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni
(nahrazenim novou bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni
lhiita, a to ode dne rddného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci)
Objednatelem. Zarucni lhiita je shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od
nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli aZ do radného odstranéni vady dila
Zhotovitelem nebézi zarucni doba stim, Ze doba preruSeni béhu zarucni lhity bude
pocitana na celé dny a bude bran v iivahu kazdy zapocaty kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité
dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni
vad dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i
jeho Casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru
vad a nedodélkl dila neodstrani, ma Objednatel vedle vysSe uvedenych
opravnéni a naroku dle ob¢anského zakoniku téz pravo zadat, a to i bez



predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé.
Objednateli v takovém ptipadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu
Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti
osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé
vici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu
zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklamac¢nim rizeni budou Objednatelem potrizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predania prevzeti dila

1. Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukonc¢it a predat
(odevzdat) Objednateli, svola Zhotovitel prejimaci rizeni. Na prejimaci rizeni prizve
Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno Objednateli
alespoil deset pracovnich dnli pfedem. V pripadé, Ze nebude Objednateli radné a vcas
dorucena vyzva k GiCasti na prejimacim fizeni, miize dojit k prejimacimu tizeni nejdrive
po uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni
prejimaciho rizeni, v pripadé, Ze na tom Objednatel trva.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i prisluSna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiZ bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp.
jeho casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady,
bude protokol obsahovat soupis zjiSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni
Zhotovitele k vadam dila vytcenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit
tyto vady a nedodélky v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmita
dilo prevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud
tyto divody Zhotovitel neuznd a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim
znalcem urc¢enym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady na
znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady
a nedodélky, kromé vyjimky niZe v tomto odstavci uvedené. Objednatel je povinen
k predani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci autorského a technického
dozoru. Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své subdodavatele. Dle §
2628 obcanského zakoniku nemda Objednatel pravo odmitnout pievzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem neomezuji. Ma-li
Objednatel povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez
vyhrad. V protokolu bude obsaZeno jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo
prejima ¢i nikoli a soupis priloh. ProhlaSeni Objednatele o tom, Ze dilo prejim3,
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst.



7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, znichz jeden
obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a
ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkldda nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli pred zahajenim prejimaciho rizeni
dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni
o zkousSkach a certifikaci pouZitych materidli a vyrobkii, revizni zpravy zarizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je
povinen Zhotovitel predat v péti vyhotovenich Objednateli pii predani dila. V pripadé, Ze
nedojde k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri
prejimacim rizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zah3ajeni piejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni
stavby vcetné zhotovené stavby vsouladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovaZzuje se dilo z fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit.
Budovy a pozemky, jejichZ tipravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho
stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem
predavano dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni
Objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi
odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem
dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo
nepievezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady,
s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dnti ode dne prevzeti dila. Vady dila zjiSténé
touto prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené
vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ
do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti
prislusného soudu ve véci thrady téchto nakladt.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy
dohodly ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené



smluvni pokuty, jejichZ sjednanim neni dot¢en narok Objednatele na nahradu Skody
zplsobené porusenim povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele
na zaplaceni smluvni pokuty, pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé
Smlouvy, miZe byt zapoctena napohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za
provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (pfedani a prevzeti) radné
dokonceného dila vterminu dle clanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se
kterymi bylo dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni
a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou
vadu v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za
kazdy den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
vrozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uUhradu, nebo
poskytnout jiné penéZité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,01 %
za kazdy den prodleni z ¢astky, s jejimzZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro pripad, Ze Zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu
uvedeného vocenéném vykazu vymeér bez predchoziho pisemného odsouhlaseni
Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy pripad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou
zménou ¢i odchylkou je pritom chapan rozpor s materidlem uvedenym v 1 poloZce
ocenéného vykazu vymeér). Timto neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody.

8. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

9. Pro piipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatki dle zjisténé kontroly
koordindtorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pripad
zvlast.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni s prevzetim staveni$té, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 30.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélkii ¢i vad
dila, zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci
zaruky.



12. Pokud Zhotovitel uzavie na provedeni dila (¢asti dila) dle smlouvy o dilo
smlouvu se subdodavatelem v rozporu s ujednanim ve smlouvé o dilo nebo v zadavaci
dokumentaci na tuto verejnou zakazku nebo na zakladé poZadavku Objednatele ve
stanoveném terminu nepredloZi Objednateli ke kontrole poZadované smlouvy se
subdodavateli, zaplati Zhotovitel Objednateli za kaZzdé jednotlivé porusSeni smluvni
pokutu ve vysi 50.000 K¢.

13. Vpripadé, Ze Objednateli nebude ze strany ROP poskytnuto plnéni na zakladé
ptiznané dotace nebo bude jeji vySe kracena z diivodu pochybeni na strané Zhotovitele
(napriklad nedodrZeni terminu plnéni dila), zavazuje se Zhotovitel k ihradé smluvni
pokuty ve vysi rovnajici se ¢astce, o kterou doslo ke sniZeni plnéni ze strany ROP vici
Objednateli. Naroky na ndhradu skody zlistavaji timto nedotceny.

14. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemnda vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u€inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miZe v souladu s
§ 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném
rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka
zejména naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich
pokut za porusSeni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich
se volby prava, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonc¢eni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at' jiZ
jako celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintim provadéni dila
dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnt,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delSi nez 20 kalendarnich dni prerusil
prace na provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila v
disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i
obcanského zakoniku, za toto preruSeni se nepovazuji technologické
pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v¢as neprokaze trvani platné a ucinné
pojistné smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni
¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo



e)  Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho casti,
na zakladé které prevedl, resp. pronajal, svilij podnik ¢i tu jeho cast, jejiz
soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti
osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych
v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2
Smlouvy a/nebo se ukaze nepravdivym, neiplnym ¢i zkreslenym nékteré
z prohlaSeni Zhotovitele dle ¢lanku IX. odst. 1 Smlouvy.

h)  Zhotovitel prenesl nebo prevedl prava ze smlouvy o dilo na jinou
osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacené v textu smlouvy o dilo jako podstatné poruseni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zpiisobem (vyznam je totozny).

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy zistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli naleZi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb
dila dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a
veSkerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pri
piredani dila v pripadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnli po Gcinnosti odstoupent,
vCetné pisemného upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly
vzniknout v disledku predcasného ukonceni smlouvy, a vtéto lhité rovnéz splnit
vSechny dalsi povinnosti dle smlouvy o dilo (predevsim viz dale v tomto bodé), a to vSe
pod sankci smluvni pokuty (pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim téchto jeho
povinnosti) ve vysi 100.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutec¢nost, ktera ze smluvnich
stran od smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli
vSechny smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna
uhradit druhé smluvni strané vesSkeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od
smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou
smluvni strany nejpozdéji do 14 dni ode dne tucinnosti odstoupeni od Smlouvy
inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni od
Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

a) Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatril a
které se staly kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cendch dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou
fakturu".



Zhotovitel odveze vesSkery sviij nezabudovany materidl, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢cimu predani dila" a Objednatel je povinen
do tii dnii od obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i prejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c¢astky, v€etné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k thradé.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze neziska ucelovou
dotaci na financovani stavby, a tedy nedojde k uzavireni Smlouvy o poskytnuti dotace z
Regiondlniho Operac¢niho programu ROP NUTS II Jihovychod.

XVIIL. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli
a radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a
dalSich c¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na staveniSti a na
okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od
doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a radného
odevzdani staveniSté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli,
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pristrojli, stroji a zarizeni jim opatfenymi
k provedeni dila Ci jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i
prislusenstvim dila a které jsou i byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vsSeho druhu nutné ¢i pouZité
k provedeni dila ¢i jeho casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pri
provadéni dila €i jeho casti.

3. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody a jind nebezpe¢i na vSech vécech, které
Zhotovitel sam ¢i Objednatel opatril za ucCelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od
okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby raddného protokolarniho predani dila, popt-.
u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz
odpovidd Objednateli za Skodu zplisobenou jeho c¢innosti v souvislosti s plnénim
Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opattil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby



Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 2132 a nasl. ob¢anského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné
prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou
za provedeni dila a smluvni pokutou. V piipadé porusSeni tohoto ustanoveni je
Objednatel opravnén jiz bez dalsiho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli
piredany a nestaly se soucasti dila, ziistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel
zUstava osobou opravnénou Kkjejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli
povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni radného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotieboval k naplnéni svych zavazki ze Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni zakazky (tj. i po dobu zarucni doby
na dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam
zplisobenym jeho ¢innosti a vadami dila, véetné moznych skod zplisobenych pracovniky
Zhotovitele, pripadné pracovniky jeho subdodavatelii, dale proti Zivlim a kradeZi. Vyse
pojistné Castky pro tento druh pojiSténi je v minimalni vysi pokryvajici plnou hodnotu
dila. Vybrany UchazeC¢ nejpozdéji do 15 dni od podpisu smlouvy o dilo predloZi
Zadavateli original nebo Ufedné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opa¢ném pripadé
bude toto povaZovano za podstatné porusSeni smlouvy. Uchaze¢ se zavazuje, Ze bude
pojistnou smlouvu udrZovat v platnosti po celou dobu provadéni dila. Doklady o
pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned predloZit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpecit pojisténi osob
proti uUrazu, pojisténi subdodavateli vrozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné
udalosti zabezpecuje veskeré ukony viici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je
v jeho moZnostech. Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve
sjednané cené. Pokud Zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou v tomto bodu,
je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

2. Zhotovitel se dale zavazuje rddné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné
smlouvy a udrZovat pojiSténi dle ustanoveni tohoto c¢lanku Smlouvy po celou dobu
plnéni dila. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavre Zhotovitel nejpozdéji do sedmi
dnli pojistnou smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnli ode dne jejtho uzavieni, a to spolecné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavreni pojistné smlouvy do dne
fadného predani dila Objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.



XX. Vyssimoc

1. Za vyS$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valkuy,
mobilizaci, povstani a Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada
druhou stranu o dpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit
od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto p¥ipadé dnem doruéeni ozndment.

XXI. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na
né prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho cast bude neplatné Cci
nevynutitelné a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano
neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lIze Smlouvu ménit, dopliiovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné c¢islovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich
Smlouvy tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve
vybérovém ftizeni ,Novostavba zamecnické dilny v Polance“, kterou je Zhotovitel
vazan stejné jako smlouvou.

5. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni upravy dle
¢eského prava vécné a mistné piislusnymi organy Ceské republiky, a to v éeském jazyce.
Smluvni strany sjednavajici ve smyslu ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky
soudni rad, ve znéni pozdéjsich predpisli, pro spory vyplyvajici ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejici, mistni piisluSnost obecného soudu Objednatele. Bude-li smlouva o
dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor
plynouci ze smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo FeSena, budou se smluvni strany ridit
zvefrejnénym zadanim (dle zdkona o verejnych zakdzkach) verejné zakazky, ktera je
predmétem smlouvy o dilo, Zadavatelem a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele
na tuto verejnou zakdzku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou zakazku (kdy
zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou prednostni)
a platnou pravni dpravou v CR, predev$im ob&anskym zakonikem. Smluvni strany se
dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zaloZeny smlouvou o
dilo se vplném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim radem



(pokud zde pijde o smluvni vztah smezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym,
zvolenym pravem ¢eské pravo)

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéreny druhou smluvni stranou, nezpristupni tietim osobadm bez pisemného souhlasu
druhé strany a nepouziji tyto informace k jinym ucellim neZ k plnéni podminek této
smlouvy. Objednatel vSak miiZze poskytnout informace vsouladu se zdkonem C.
106/1999 Sb. v platném znéni (pripadné ve znéni prepisti jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovite]l ma v pripadé nesplnéni podminek
Smlouvy Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniZ by byl vystaven sankcim ze
strany Objednatele. Timto nejsou dotCeny Skody a ndaklady vzniklé Zhotoviteli
pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy z divodu, Ze
Zhotovitel nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne
uzavieni Smlouvy, bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit,
aniZ by odstupujici strana byla vystavena jakymkoliv sankcim ¢i naroklim na
odskodnéni druhé smluvni strany.

10. Ustanoveni § 1800 obc¢anského zakoniku se nepouZije.

XXII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti v den jejitho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny azZ na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly
splnény vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni smlouvy o dilo. Dale
Zhotovitel prohlasSuje, Ze jsou mu znamé dota¢ni podminky vztahujici se k financovani
dila - podminky podpory v ramci Regionalniho opera¢niho programu Jihovychod, a Ze
tyto pri realizaci dila bude akceptovat a dodrZi je.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech,
z nichZ Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného
Smlouvou zlistavaji v platnosti a ti¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyvj,
Ze maji zlistat nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu
precetly, jejimu obsahu porozumély, s jejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana
na zadkladé pravdivych Udajli, zjejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné
nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

6. Pro pitipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napft. odstoupeni od
smlouvy, vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze



Zhotovitel doruceni pisemnosti zmafi nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze
pisemnost bude povaZovana za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni
prepravé) do oficidlniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutecnost, zda se bude
Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za podminek stanovenych § 573 obc¢anského
zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s vyuZzitim provozovatele postovnich
sluZzeb dosSla treti pracovni den po odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v jiném
statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale dohodly, Ze
pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdim a Zhotovitel pisemnost
nepievezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti
Zhotoviteli povaZzovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vysSe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci
smluv, vedené Objednatelem, kterda bude obsahovat udaje o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, ¢iselné oznacCeni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni
strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené vtéto smlouvé budou
zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené
ve vySe uvedené smlouvée nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obc¢anského
zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 2: Harmonogram vystavby a plan organizace vystavby

Piiloha ¢. 3: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového tizeni s ndzvem ,Novostavba
zamecnické dilny v Polance“ archivovana u Objednatele

Piiloha ¢. 4: Provadéci projektova dokumentace archivovana u Objednatele

Objednatel Zhotovitel

Voeieeviiieeneeen, dne............2014 Vo dne.....ccco...... 2014
Stfedni Skola dopravy, obchodu firma

a sluzeb Moravsky Krumlov

Ing. Jifi Psota, reditel jméno a prijmeni osoby oprdvnéné

jednat jménem cCi za Uchazece
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