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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku

Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcí
zastoupený : Vlastimilem Helmou, předsedou
se sídlem: Masarykova 100
667 01 Židlochovice
IČ
DIČ (není plátce DPH)
tel.
fax.
(dále jen „stavebník“)

a

zastoupený :
se sídlem :
IČ:
tel.
DIČ: CZ
Bank. spojení:
(dále jen „dozor“)
Výkonem dozoru je pověřen:
e-mail:

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka 
(dále pouze TDS) podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona 513/1991 Sb.,. Obchodního 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět smlouvy
(1) Předmětem plnění je zajištění komplexního výkonu TDS a odborné technické pomoci při 

přípravě a realizaci díla:

a) „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa 
PROJEKT 1“ 

b) „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa 
PROJEKT 2“ 

c) „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa 
PROJEKT 3 “ 

včetně souvisejících činností po předání stavby zhotovitelem, při kolaudačním řízení, do 
odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem stavebního díla, při realizaci dodávky 
billboardů a jiných předmětů publicity, při realizaci dodávka pamětní desky a navazující 
dodávky monitorovacích zařízení, uvedení pořízeného majetku ze zakázek do užívání a 
zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení celé akce vůči poskytovatelům dotací z 
ROP NUTS II JV.

II. Povinnosti dozoru
(2) Výkon TDS v rámci přípravy stavby:
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a) Poradenství při přípravě zadávací dokumentace pro účely zadávacího řízení na 
dodavatele stavby stavební zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon").  Poradenství bude zahrnovat odborné 
konzultace se stranou stavebníka za účelem harmonizování činností TDS se samotnou 
budoucí realizací stavební zakázky. Stavebník předpokládá uskutečnění 3 konzultací v 
trvání cca 90 min/konzultaci.

b) Poradenství pro výkon funkce člena hodnotící komise dle § 74 zákona na jednáních 
hodnotící komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek dle §§ 76 a 79 zákona 
stavební zakázky. Stavebník předpokládá uskutečnění max. 2 jednání hodnotící 
komise v délce trvání cca 120 min/jednání.

(3) Výkon TDS při realizaci a předání dokončené stavby zejména zahrnuje:
a) Zastupování stavebníka a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a změnách 

stavby umožňující dodržení podmínek ROP NUTS 2 Jihovýchod (stavební dozor je 
povinen se se základními podmínkami poskytovatele dotace seznámit před zahájením 
výkonu své činnosti),

b) seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a dodávek, a se 
stavebním povolením,

c) účast při projednávání Smluv o dílo - jejich dodatků se zhotovitelem stavby, 
odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,

d) svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v dohodnutých intervalech,
e) dozor a kontrolu zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení 

podmínek stavebního povolení, 
f) dohled nad dodržením kvality veškerých prováděných prací,
g) neprodlené informování stavebníka o všech závažných okolnostech stavby,
h) navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při 

realizaci stavby,
i) součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady,
j) spolupráci a podporu stavebníka e při rozporných jednáních,
k) kontrolu a spolupráci při event. úpravách věcného a časového harmonogramu stavby,
l) péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení díla a evidence 

dokumentace dokončených částí,
m) projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují 

lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby,
n) posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření 

předmětu díla (stavby),
o) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou stavebníkem,
p) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,
q) spolupráci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo 

navrhování opatření k odstraňování případných vad dokumentace,
r) sledování a kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení
s) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
t) prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných 

dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.), sledování vedení stavebních a 
montážních deníků,

u) hlášení archeologických nálezů,
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v) kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
w) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na 

přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných 
dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých 
vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na 
odstranění vad a nedodělků),

x) kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby.

(4) Výkon TDS po předání stavby a při jejím uvedení do užívání zejména zahrnuje:
a) součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním řízení,
b) kontrolu odstraňování vad a nedodělků,
c) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
d) spolupráci a přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.

(5) Výkon TDS při zajištění závěrečného vyhodnocení akce v rozsahu požadavků 
prováděcích dokumentů ROP NUTS 2 Jihovýchod
a) spolupráce se stavebníkem při zajištění všech potřebných dokladů, které jsou ROP 

požadovány k závěrečnému vyhodnocení akce. 
b) zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby;
c) předání veškeré písemné dokumentace vyplývající z výše uvedeného výčtu činností 

stavebníka.

(6) Dozor se dále zavazuje, že na stavbu při realizaci díla bude docházet za účelem výkonu 
činností dle této smlouvy minimálně třikrát týdně v rozsahu min. 9 hod za týden, což 
potvrdí zápisem ve stavebním deníku jednotlivých projektů. Při plnění předmětu smlouvy 
se bude řídit výše uvedenými výchozími podklady stavebníka, jeho pokyny a vyjádřeními 
příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací. Od pokynů stavebníka se může dozor 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu stavebníka a dozor nemůže včas obdržet 
jeho souhlas.

(7) Dozor je povinen zejména:
a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů stavebníka a v 

souladu s jeho zájmy, které jsou zejména: provést předmět plnění v souladu s 
předanou projektovou dokumentací v termínech a za ceny dle výsledků výběrových 
řízení. V případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu stavby 
navrhovat opatření k nápravě,

b) oznamovat stavebníkovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež 
mohou mít vliv na pokyny stavebníka,

c) upozornit stavebníka na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že stavebník  
i přes upozornění dozoru na splnění těchto pokynů trvá, dozor se v odpovídajícím 
poměru zprošťuje odpovědnosti za kvalitu vyřízení záležitosti a za vady jím 
poskytované služby stavebníkovi,

d) zařizovat záležitost osobně, popř. informovat stavebníka o svém zastupování,
e) dozor bude provádět technický dozor osobně. V případě dovolené (maximálně 14 

kalendářních dnů) či v případě, kdy dozor nemůže vykonávat činnost osobně ze 
zdravotních důvodů (pracovní neschopnost) či zásahem třetí osoby je dozor oprávněn 
za sebe určit náhradu (dále jen “Zástupce dozoru”).
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(8) Dozor bude pro stavebníka na podkladě jeho pokynů zajišťovat průběh a organizaci 
kontrolních dnů (minimálně 1x za tři týdny). Účastníky kontrolních dnů budou vždy 
zástupci stavebníka, dozoru, zhotovitele stavby, zástupci obce určené stavebníkem a dle 
potřeby též zástupci zhotovitele projektu.

III. Povinnosti stavebníka
(9) Stavebník se zavazuje dozoru průběžně a včas (před požadovaným výkonem příslušných 

úkonů) předávat protokolárně zejména tyto podklady:
a) kopie smluvních dokumentů na zpracování projektové dokumentace,
b) projektovou dokumentaci příslušných stupňů,
c) stavební povolení,
d) uzavřenou smlouvu o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby včetně oceněného 

výkazu výměr z nabídky zhotovitele,
e) další podklady nezbytné pro zabezpečení požadovaných výkonů dozoru.

(10) Pokud nejsou podklady nutné pro výkon dozoru při provádění stavby (stavební 
povolení, projektová dokumentace pro stavební povolení a uzavřená smlouva o dílo se 
zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele) ke dni 
uzavření této smlouvy k dispozici, stavebník je předá neprodleně po jejich získání.

(11) Stavebník dále předá dozoru případné další smlouvy o dílo, které se budou týkat 
předmětu plnění, a to neprodleně po jejich podpisu.

(12) Stavebník je dále povinen na výzvu dozoru se zúčastnit důležitých jednání, poskytovat 
dozoru nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí dle této smlouvy.

IV. Trvání smlouvy, místo plnění
(13) Tato smlouva se uzavírá na dobu do úplného splnění předmětu smlouvy, tj do nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí a do odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání stavby či zápisu z kolaudace, do úplného zařazení pořízeného 
majetku v rámci provedené rekonstrukce do evidence a do odeslání závěrečného 
vyhodnocení a vyúčtování akce.

(14) Místem plnění je: 13 úseků na 9ti katastrech, jedná se k.ú. Brno-Chrlice, Rebešovice, 
Rajhradice, Blučina, Židlochovice, Přísnotice, Pasohlávky, Opatovice a Ivaň, což 
představuje cca 11 km.

(15) Plnění výkonů dle bodu (2) smlouvy zahájí dozor okamžitě po podpisu této smlouvy. 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 07/2011, termín vyhodnocení akce je 
do konce 09/2012. Pokud nebudou stavební práce zahájeny do 31. 12. 2011, smlouva 
končí. Dozor má právo fakturovat a požadovat úhradu provedených výkonů k tomuto 
datu.

(16) Stavebník může písemně vypovědět smlouvu pro závažné porušení povinností dozoru 
v jednoměsíční lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla dozoru výpověď doručena. Za závažné porušení povinností dozoru se 
považuje:
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a) neprovedení kontroly zadávací dokumentace a nevypracování písemné zprávy o této 
kontrole do termínu zahájení stavebních prací

b) nesvolání kontrolních dnů po dobu delší než tři týdny
c) neprovedení kontroly zápisů ve stavebním deníku po dobu delší než jeden týden
d) nepřítomnost na stavbě dle podmínek smlouvy po dobu delší než jeden týden
e) neupozornění stavebníka na nekvalitní práci zhotovitele bezprostředně po jejím 

zjištění
f) neprovedení kontroly faktur zhotovitele a jejich podkladů ve lhůtě do jednoho týdne 

od předání stavebníkem
g) neprovedení kontroly dodávek a prací, které byly následně zakryty
h) nepřipravení všech listinných podkladů nutných pro řádné předání stavby a následnou 

kolaudaci
i) neprovedení kontroly dokumentace skutečného provedení stavby.
Současně má stavebník právo na náhradu škod, vzniklých porušením smluvních 
povinností ze strany dozoru. V ostatním se výpověď řídí ustanovením § 574 Obchodního 
zákoníku.

(17) Stavebník může písemně vypovědět smlouvu (i bez udání důvodu) v tříměsíční lhůtě, 
která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla dozoru 
výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanovením § 574 Obchodního zákoníku.

(18) Dozor může písemně vypovědět smlouvu (i bez udání důvodu) v tříměsíční výpovědní
lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
stavebníkovi výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanovením § 575 
Obchodního zákoníku.

(19) Platnost smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran s tím, že k datu ukončení platnosti smlouvy bude provedeno vzájemné 
finanční vypořádání.

V. Cena služeb 
(20) Cena služeb je stanovena dohodou stran v souladu se zák. č. 526/90 Sb. 

(21) Cena služeb dle čl. I. a II této smlouvy je dohodnuta za dobu realizace akce v celkové 
částce v členění:

Členění nabídkové ceny
Cena bez DPH

(Kč)
20 % DPH (Kč)

Cena včetně DPH

(Kč)

PROJEKT 1

PROJEKT 2

PROJEKT 3

Cena celkem za 

PROJEKT 1, 2 a 3
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(22) Takto stanovená výše ceny bez DPH zahrnuje veškeré náklady dozoru související s 
plněním předmětu smlouvy. 

(23) Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v 
době zdanitelného plnění.

(24) Dojde-li v průběhu přípravy a realizace díla ke změně – k potřebě úpravy rozsahu 
činností dozoru, bude možné cenu upravit pouze na podkladě dodatku ke smlouvě. 

VI. Platební podmínky, sankce
(25) Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu úhrady předmětu plnění:

a) stavebník nebude poskytovat „před“ zahájením služeb zálohy
b) Podkladem pro fakturaci je PŘÍLOHA SOD č. 1 - Oceněný Soupis činností TDS 

(dále jen "soupis činností"). 
c) Faktura bude vždy vystavena pouze na zrealizované a ukončené části díla dle soupisu 

činností uvedených v bodech (2), (3), (4) a (5) smlouvy. Zrealizovaním a ukončením 
části díla se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které vyplývají z 
jednotlivých dílčích ustanovení bodů (2), (3), (4) a (5) smlouvy. 

d) Dozor bude stavebníkovi fakturovat zrealizované a ukončené části díla v členění na 
jednotlivé projekty 1-3. Každá vystavená faktura bude obsahovat označení, ke kterému 
z projektů 1-3 se vztahuje.

e) Faktury budou vystavovány vždy 1x za čtvrtletí.
f) Odměnu stavebník uhradí na základě vystavené faktury. 
g) Splatnost dílčích faktur bude 90 dní od doručení stavebníkovi.
h) Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu stavebníka

ve prospěch účtu dozoru.
i) Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení stavebníka e a dozoru, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním či jiném 
rejstříku; 

- číslo faktury,
- označení, ke kterému z projektů se faktura vztahuje (PROJEKT 1, PROJEKT 2 ne-

bo PROJEKT 3)
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení části díla, na který se faktura vztahuje dle soupisu činností,
- číslo SOD,
- fakturovanou částku,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

(26) V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je stavebník 
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dozoru k doplnění; po obdržení opravené faktury mu 
běží nová lhůta k jejímu proplacení.

(27) V případě prodlení stavebníka s úhradou faktury sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.



Projekt je realizovaný s finanční spoluúčastí EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

- 7 -

(28) V případě prodlení dozoru s termínem plnění dle bodu (15) smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny služby uvedené v bodu (21)
smlouvy a to za každý den prodlení.

(29) V případě, že dozor zvlášť hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení smlouvy.

(30) V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv stranou má dozor právo vystavit staveb -
níkovi fakturu za provedené výkony, a to ve výši dle poměru vykonaného dozoru oproti 
rozsahu dozoru dohodnutého. Ukončení prací, zhodnocení dosavadního rozsahu práce a 
úprava výše ceny bude v takovém případě zaznamenána formou zápisu mezi stavebníkem 
a dozorem.

VII. Odpovědnost za vady
(31) Dozor odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení sjednané činnosti.

(32) Dozor nese odpovědnost za veškeré škody, vzniklé stavebníkovi porušením povinností 
dozoru dle této smlouvy a dle obecně platných právních a technických předpisů, a to i 
způsobenými nedbalostí nebo opominutím. Právo na náhradu škody se vůči dozoru
promlčuje uplynutím lhůty 4 let ode dne, kdy se stavebník dozvěděl o škodě, způsobené 
dozorem, avšak nejpozději uplynutím 5 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti ze 
strany dozoru. Dozor podpisem této smlouvy současně výslovně prohlašuje, že má platně 
uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody způsobené činností dozoru vůči 
třetí osobě a stavebníkovi v minimální hodnotě 1 000 000 Kč.

(33) Dozor neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
stavebníka e a TDS ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost. 

VIII. Závěrečná ustanovení
(34) Pokud v průběhu výkonu dozoru nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a 

termín plnění, lze je uplatnit pouze na základě vzájemné dohody a dodatkem k této 
smlouvě.

(35)Veškeré další změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným a pořadovým 
číslem označeným dodatkem k této smlouvě.

(36) Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři 
vyhotovení obdrží stavebník, dvě vyhotovení obdrží dozor. Smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti podpisem smluvních stran.

(37) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy vychází z jejich svobodné a vážné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

(38) Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku, popř. občanského zákoníku.



Projekt je realizovaný s finanční spoluúčastí EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
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(39) Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou 
cestou. Tam, kde vzájemné jednání nebude úspěšné, bude postupováno v souladu s 
platným českým právním řádem.

V Židlochovicích. dne: ........................... V

........................................................ ...................................................
stavebník dozor




