Projekt je realizovany s finanéni spolutéasti EU, resp. Evropského fondu pro regionalni rozvoj
(ERDF), a to prostiednictvim Regionalniho operacniho programu NUTS 2 Jihovychod

V Zidlochovicich dne 04.02.2011

Véc:

Vyzva k podani nabidky pro vefejnou zakazku ,,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA -
Dostavba bezpetnych uisekii na cyklotrase Brno-Videii na izemi CR - I. etapa PROJEKT 1,
PROJEKT 2, PROJEKT 3" — zadavaci dokumentace

Jménem vefejného zadavatele, DSO Cyklisticka stezka Brno-Viden, se sidlem Masarykova 100, 667
01 Zidlochovice, ICO 75045974, si Vas timto jakoZto osoba opravnéna jednat jménem zadavatele
dovoluji vyzvat k pfedlozeni nabidky pro nize specifikovanou vetfejnou zakazku malého rozsahu s
nazvem ,,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA - Dostavba bezpe¢nych useki na cyklotrase
Brno-Videii na uzemi CR - L etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3" (dale jen
»zakazka).

Toto vybérové tizeni je realizovano v souladu se zdsadami zadavani vetejnych zakazek malého

rozsahu:

a) dle ustanoveni § 12 odst. 3 €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen
»zakon*),

b) v souladu s verzi 1.20 Ptirucky pro zadatele a pfijemce Regionalniho opera¢niho programu NUTS
2 Jihovychod, schvalené dne 15.12.2010

¢) Smérnice €. 4 pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu Cyklisticka stezka Brno — Viden,
dobrovolny svazek obci.

I. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Zadavatelem vefejné zakazky je

Cyklisticka stezka Brno-Viden

se sidlem: Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice

IC: 75045974

Osoba opravnéna jednat jménem nebo za zadavatele: Vlastimil Helma
Telefon/email: +420547426013 / info@cyklobrnowien.cz

(dale jen ,,stavebnik).

zastoupeny na zékladé¢ plné moci organizaci povétenou zadavatelskymi Cinnostmi (dle
ustanoveni § 151 zakona €. 137/2006 Sb. o vetejnych zakazkach (dale jen ,,zdkon*):

Centrum regionalnich sluZeb s.r.o.

se sidlem Brno, Zelezn4 689/7b, PSC 619 00

IC: 282 95 358

DIC: CZ282 95 358

zapsana v obchodnim rejstiiku pfi KS v Brné, oddil C, vlozka 59284
Kontaktni osoba: Daniel Jirusek, +420608710549, daniel.j@crsgroup.eu

Kontaktni adresou stavebnika pro komunikaci souvisejici s fizenim o zadani vetejné zakazky Centrum
regionalnich sluZeb s.r.o., Zelezna 7b, 619 00 Brno, tel.: +420608710549, e-mail: info@crsgroup.eu.
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II. ZADAVACIi DOKUMENTACE
1. Nazev veiejné zakazky

,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA - Dostavba bezpe&nych usekii na cyklotrase Brno-Viden na
tizemi CR - I. etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3"

Zadavaci dokumentaci je mozné si vyzvednou na adrese Centrum regionalnich sluZeb s.r.o., Zelezna
7b, 619 00 Brno. Zadavaci dokumentace je rovnéz zvetejnéna na webovych strankach stavebnika —
www.cyklobmowien.cz slozka "O nds”, podslozka "Vyzvy na nabidky"

2. Informace o predmétu verejné zakazky

Stavebnik na zékladé¢ smluv o poskytnuti dotace na uvedenou akci (Smlouva o poskytnuti dotace z
Regionalniho operac¢niho programu NUTS 2 Jihovychod, ¢islo projektu: CZ.1.11/1.4.00/07.01044,
CZ.1.11/1.4.00/07.01041 a CZ.1.11/1.4.00/07.01042) ma zajem vybudovat casti 1. etapy bezpecné
cyklostezky Brno-Viden, nahrazujici ve vytipovanych zvlast¢ exponovanych usecich stavajici
cyklotrasu (dale jen Projekt).

3. Struény popis dotovaného projektu

Predmétem projektu je vybudovani Casti I. etapy bezpecné cyklostezky Brno-Viden, nahrazujici ve
vytipovanych zvlasté exponovanych usecich stavajici cyklotrasu. Cely projekt se sklada ze tii asti.
Existujici trasa je dilezitou souéasti mezinarodni patefni trasy EuroVelo 4, pfesto je na uzemi CR
vedena pievazné po silnicich II. a III. tfidy. S rGstem intenzity dopravy se nckteré jeji useky jevi v
kontextu bezpe€nosti provozu dle meéfitelnych kritérii (intenzita dopravy, dovolena rychlost,
nehodovost, ad.), jako mén¢ vhodné az kritické. Na zakladé Studie technickych opatieni ke zvyseni
bezpegnosti na cyklotrase Brno-Videii na izemi CR (ADOS, 2006) bylo vytvofeno komplexni fedeni
bezpecného vedeni cyklostezky.

a) Projekt 1 I. etapa: Do prvni Casti projektu bylo po zvazeni pfipravenosti Usekd z hlediska
projekéniho a majetkopradvniho zatazeno 11 usekl na 7 katastrech, coz predstavuje cca 7 km (1/10
celé delky) bezpecné stezky. Soubézné jsou feSeny dalsi useky . etapy (cca 3,5 km) a pfipravovany
etapy dalsi.

b) Projekt 2 1. etapa: Druha ¢ast projektu nahrazuje stavajici cyklotrasu v tseku Opatovice I a byl do
ni po zvéazeni rizik vyplyvajicich z pfipravenosti tisekli z hlediska projekéniho a majetkopravniho
zafazen samostatny usek Opatovice I, coz predstavuje cca 0,5 km bezpecné stezky s odpocivkou.
Soubézné jsou feseny dalsi useky I. etapy (cca 10 km) a pfipravovany etapy dalsi.

c) Projekt 3 I. etapa Tteti cast projektu nahrazuje v useku Ivai Il stavajici vedeni cyklotrasy. Pro usek
Ivan II byl po zvézeni rizik vyplyvajicich z jeho pfipravenosti z hlediska majetkopravniho zpracovan
samostatny projekt 3 I. etapa, coz predstavuje cca 3,3 km bezpecné stezky, ktera odvadi cyklisty z
[1I/41621 a 111/39614 a vyhyba se tak nebezpetnému kiizeni s I/52. Soub&zné jsou feseny dalsi useky
L. etapy (cca 7,5 km) a pfipravovany etapy dalsi.

4. Pfedmét veiejné zakazky malého rozsahu

Pro tcely této smlouvy se jedna o vykon technického dozoru stavebnika (dale pouze TDS) po celou
dobu provadéni stavby v¢. administrace Projektu, tj. od pfedani stavenisté do ukonceni stavby,
fadného prevzeti dila od zhotovitele a predani stavebnikovi, vCetné¢ zabezpeCeni vydani kladného
rozhodnuti piislusného spravniho organu (a splnéni vSech podminek v ném uvedenych) v¢. nabyti
pravni moci a po dobu trvéni stavby, a dale soucinnost pfi administraci Projektu pro naplnéni
pozadavkt URR ROP NUTS 2 Jihovychod a pravidel daného dotaéniho titulu.
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Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajist'ujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu s
dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich zavazki
zhotoviteld stavby. Prostfednictvim TDS napliiuje investor své opravnéni kontrolovat postup
provadéni dila v soucinnosti se subjektem vykonavajicim ¢innost autorského dozoru.

Vykon TDS je niZe specifikovan nasledujicim vyctem ¢innosti:
Pii pripravé stavby:

a)

b)

Poradenstvi pii pfipravé zadavaci dokumentace pro Ucely zadavaciho fizeni na dodavatele stavby
stavebni zakazky dle zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni (déle jen
"zakon"). Poradenstvi bude zahrnovat odborné konzultace se stranou stavebnika za ucelem
harmonizovani c¢innosti TDS se samotnou budouci realizaci stavebni zakazky. Stavebnik
predpoklada uskutecnéni 3 konzultaci v trvani cca 90 min/konzultaci.

Poradenstvi pro vykon funkce ¢lena hodnotici komise dle § 74 zakona na jednanich hodnotici
komise v ramci posouzeni a hodnoceni nabidek dle §§ 76 a 79 zakona stavebni zakazky. Stavebnik
predpoklada uskutecnéni max. 2 jednani hodnotici komise v délce trvani cca 120 min/jednani.

Pti realizaci a pieddni dokoncené stavby:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
J)
k)
1)

r)
s)
t)

Zastupovani investora a zajiSténi jeho vcasné informovanosti o pribéhu a zméndch stavby
umoznujici dodrzeni podminek ROP NUTS 2 Jihovychod (stavebni dozor je povinen se se
zakladnimi podminkami poskytovatele dotace seznamit pied zahdjenim vykonu své ¢innosti);
seznameni se s obsahem smluv na zhotoveni dila a souvisejicich praci a dodavek, a se stavebnim
povolenim,

ucast pii projednavani Smluv o dilo - jejich dodatkl se zhotovitelem stavby, odevzdani a prevzeti
stavenisté a zabezpeceni zapist do stavebniho deniku,

svolavani a vedeni kontrolnich dnii stavby v dohodnutych intervalech,

dozor a kontrolu zajiSténi souladu vystavby s podminkami smlouvy o dilo, dodrZeni podminek
stavebniho povoleni,

dohled nad dodrzenim kvality veskerych provadénych praci,

neprodlené informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech stavby,

navrzeni opatieni k odstranéni zavad zjisténych v dokumentaci stavby nebo pfi realizaci stavby,
soucinnost pii stanoveni pozadavkil na doplitkové prizkumy a specialni podklady,

spolupraci a podporu objednatele pii rozpornych jednanich,

kontrolu a spolupraci pfi event. tpravach vécného a ¢asového harmonogramu stavby,

péci o systematické dopliiovani dokumentace pro provedeni dila a evidence dokumentace
dokoncenych ¢asti,

projednavani dodatkl a zmén dokumentace, které nezvysuji naklady, neprodluzuji lhity vystavby
a nezhorSuji parametry stavby,

posouzeni opravnénosti a vhodnosti pfipadnych pozadovanych zmén ¢i rozsifeni predmétu dila
(stavby),

kontrolu vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovanych podkladt a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach pred jejich tthradou objednatelem,

kontrolu téch ¢asti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani kontroly do stavebniho deniku,

spolupraci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby pii provadéni nebo navrhovani
opatfeni k odstrafiovani piipadnych vad dokumentace,

sledovéni a kontrolu pfedepsanych zkousek materiald, konstrukei a zafizeni,

kontrola fadného uskladnéni materidlli na stavb¢ a poradku na stavenisti,

provadénych zhotovitelem stavby, jejich vysledkd, sledovani kvality provadénych dodavek a praci
(certifikaty, atesty, protokoly apod.), sledovani vedeni stavebnich a montaznich denik,
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u) hlaseni archeologickych nalezi,

v) kontrolu postupu praci dle ¢asového planu stavby a ustanovenimi ptislusnych norem,

w) piipravu podkladl pro odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti, icast na prejimacim fizeni
stavby v ramci kone¢ného predani (soustfedéni vsech listinnych dokladl, sestaveni protokolu o
pfedani a prevzeti dokoncené stavby, soupis veSkerych vad a nedodélkill, soupis provedenych
zmen stavby a jejich zdlivodnéni, navrh na odstranéni vad a nedod¢lki),

x) kontrolu dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pii piedéni stavby a pri jejim uvedeni do uZivani:

a) soucinnost pfi zajisténi zadosti o kolaudaci stavby a ucast na kolaudacnim fizeni,
b) kontrolu odstraniovéni vad a nedodélkd,

c) kontrolu vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby,

d) spolupraci a pripravu podkladi pro zavérecné vyhodnoceni stavby.

Pii pri zajiSténi zavérecného vyhodnoceni akce v rozsahu pozadavki provadécich dokumenti

ROP NUTS 2 Jihovychod:

a) spoluprace se stavebnikem pii zajisténi vSech potfebnych dokladl, které¢ jsou ROP pozadovany
k zavérecnému vyhodnoceni akce.

b) zpracovéni zaveérené zpravy a vyhodnoceni stavby;

c) predani veskeré pisemné dokumentace vyplyvajici z vyse uvedeného vyctu cinnosti stavebnikovi.

V piipadé€ zajmu lze nahlédnout do dokumentace pro stavebni povoleni a zadani stavby i osobn¢ —
doporucujeme termin sjednat telefonicky predem.

5. Dodate¢né informace k zaddvacim podminkam:

Veskeré dotazy k pfedmétné zakazce budou pfijimany u osoby povéfené zadavatelskou cinnosti.
Zadost o dodate¢né informace je mozné podat listinnou formou na adresu Centrum regionalnich
sluzeb s.r.o., Zelezna 7b, 619 00 Brno, nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu
info@crsgroup.eu.

Zadosti o dodate¢né informace je mozné zasilat ve lhGté do 11.2.2011 do 9:00 hod.
Po uplynuti této lhity nebudou akceptovany zadné dalsi dotazy k predmétné zakazce malého rozsahu.
Znéni dotazti a odpovédi se bude pribézné uvefejiiovat na webovych strankach stavebnika —
www.cyklobmowien.cz slozka "O nds", podslozka "Vyzvy na nabidky"

6. Informace o dobé&, misté plnéni a predpoklidané cené veiejné zakazky

Zahajeni plnéni zakéazky: dnem podpisu mandatni smlouvy
Ukonceni plnéni zakazky: po zpracovani zaveérené zpravy a vyhodnoceni stavby — 30.9.2012.

Misto plnéni: 13 isekti na 9ti katastrech, jedna se k.u. Brno-Chrlice, RebeSovice, Rajhradice, Blucina,
Zidlochovice, P¥isnotice, Pasohlavky, Opatovice a Ivan

Predpokladana cena sluzby: 721 tis. K¢ bez DPH v nésledujicim ¢lenéni:
a) I. etapa PROJEKT 1: 576 tis. K¢ bez DPH
b) I. etapa PROJEKT 2: 40 tis. K¢ bez DPH
c) I. etapa PROJEKT 3: 105 tis. K¢ bez DPH
(Predpokladana cena vetejné zakazky na stavebni prace je 55 mil. K¢ v¢. DPH)
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7. Obchodni a dal§i podminky nezbytné pro zpracovani a podani nabidky

Soucasti nabidky dodavatele bude ndvrh mandatni smlouvy (dle pfilohy ¢. 3 této vyzvy), ktery bude
podepsan osobou opravnénou jednat jménem c¢i za uchazece. V ramci platebnich podminek stavebnik
neposkytuje zalohy.

Cenova nabidka dodavatele bude uvedena na samostatném listu jako nabidka maximalni a
nepiekrocitelna v ¢lenéni:

Mo , . Cena bez DPH o " Cena véetné DPH
Clenéni nabidkové ceny (K&) 20 % DPH (K¢) (K&)
PROJEKT 1

PROJEKT 2

PROJEKT 3

Cena celkem za
PROJEKT 1,2 a3

Nabidnuta vySe ceny bez DPH musi byt platnd po celou dobu realizace zakazky (v dobé realizace je
zména nabidkové ceny v disledku vyvoje cen nepiipustna a riziko s tim spojené musi uchazec
kalkulovat do své nabidkové ceny). Pfislusna sazba dan¢ z pfidané hodnoty (DPH) bude Gctovana dle
platnych predpisii v dob¢ zdanitelného plnéni.

Tato odména bude zahrnovat i odménu za ¢as straveny na stavenisti nebo na ptipadnych jednanich,
veskeré cestovni naklady a Cas straveny cestou na staveniste a zpét, pripadné naklady na ubytovani ¢i
jiné naklady souvisejici s poptavanou sluzbou.

Uchaze¢ je povinen s ohledem na kontrolu souladu nabidky se zaddvaci dokumentaci pouzit pii
ocenéni sluzby plnéni platny sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci UNIKA
nebo jiny odpovidajici honorafovy sazebnik.

8. Lhita a misto pro podani nabidek, otevirani obalek s nabidkami

Nabidky uchazeéi doruéi postou na kontaktni adresu Centrum regionalnich sluzeb s.r.o., Zelezna 7b,
619 00 Brno.

Osobni doruceni nabidek je mozné na téze adrese v kancelafi, a to v pracovnich dnech, pondéli az
patek od 9.00 do 16.00 hodin.

Nabidky budou doruceny nejpozde€ji do dne 15.2.2011 do 10.00 hodin. Nabidky doru¢ené po tomto
terminu nebudou otevirany a posuzovany.

Otevirani obalek s nabidkami se uskuteéni dne 15.2.2011 ve 15.00 hodin.
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9. Zpusob zpracovani nabidek

Nabidka bude podéana v ¢eském jazyce a bude minimaln€ obsahovat:

1/ kryci list (viz ptiloha €. 2 této vyzvy)

2/ pozadované doklady k prokazani kvalifikace

3/ navrh smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat za uchazece (viz pfiloha €. 3 této vyzvy)
4/ referencni prehled uskute¢nénych zakazek v pozadované kvalifikaci.

Nabidka bude podana v fadné uzaviené obalce, viditelné oznacené heslem ,,Nabidka do vybérového
izeni TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA - Dostavba bezpenych uisekii na cyklotrase
Brno-Videii na tizemi CR - . etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3 - NEOTEVIRAT,
na obalce bude souCasn¢ uvedena adresa, na niZ je mozno zaslat nabidku zpét v piipad¢ doruceni
nabidky po uplynuti lhiity pro podani nabidek.

III. POZADAVKY STAVEBNIKA NA PROKAZANI SPLNENi KVALIFIKACE
Stavebnik pozaduje v nabidce dolozit doklady o kvalifikaci uchazece v rozsahu:
1. Zakladni kvalifika¢ni piredpoklady

Uchazec je povinen prokazat splnéni veskerych zakladnich kvalifika¢nich predpokladii analogicky dle
§ 53 odst. 1 zdkona, a to Cestnym prohlaSenim, jehoZ zavazny vzor tvofi pfilohu €. 1 této vyzvy.

2. Profesni kvalifika¢ni predpoklady

e vypis z Obchodniho rejstiiku, je-li v ném zapsan, ne star§i 90ti dnti - original nebo ovéfena
kopie (pokud je v takovéto evidenci zapsan);

e kopii opravnéni podnikat (zivnostensky list) nebo vypis ze zivnostenského rejstiiku — prosta
kopie;

e osvédéeni o autorizaci vydané CKAIT pro odbornou zpisobilost podle § 7 zakona 360/1992
Sb. v oboru Pozemni stavby nebo Dopravni stavby dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zpusobilost zabezpecuje predlozené v prosté kopii;

e seznam pracovnikd, ktefi se budou podilet na vykonu TDI s vyznacenim osob disponujicich
ptislusnou odbornosti a znalosti, pfip. vyznaceni autorizaci v¢. Zivotopisu

3. Technické kvalifika¢ni predpoklady:

e seznam referenci — z oblasti inzenyrské cinnosti spojené s vykonem cinnosti TDI u
dopravnich staveb za posledni 3 roky, a to min. 3 staveb, z toho min. 1 stavba spojend s
administraci a fizenim projekti dotovanych z fondd EU (ROP NUTS2) potvrzenych
investorem jednotlivych referencnich akci.

4. Finanéni a ekonomické kvalifika¢ni predpoklady:
e Pojistnd smlouva, jejimz pfedmétem je pojiSténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou
uchazeCem treti osob¢ a stavebnikovi v minimalni hodnoté 1 000 000 K¢&.
e Splnéni tohoto kvalifikacniho piedpokladu se prokazuje dolozenim prosté kopie pojistné
smlouvy.
Jiné kvalifikacni predpoklady v nabidkach stavebnik nepozaduje.
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IV. KRITERIA PRO HODNOCENI NABIDEK

Zakladnim a jedinym kritériem pro zadani vetejné zakazky je ekonomickd vyhodnost nabidky (cena)
analogicky dle § 78 zékona.

Stavebnik pozaduje uvést nabidkovou cenu samostatng pro ¢ast a), pro ¢ast b) a pro cast c).
Hodnoceni dle nejnizsi nabidkové ceny bude probihat celkem v souctu za ¢ast a) + b) + ¢).

V. POZADAVEK NA FORMALNIi UPRAVU, STRUKTURU A OBSAH NABIDKY:

Nabidka bude zpracovdna v ceském jazyce v pisemné forme€, podepsana opravnénym zastupcem
uchazece, jednotlivé strany budou ocislovany vzestupné od Cisla 1 a zabezpeceny proti manipulaci
sesitim celé nabidky. Veskeré casti nabidky budou po svazani tvofit jeden celek. Sesiti bude opatieno
prelepkou s razitkem nebo provedeno provazkem s peceti.

Nabidka bude ptedlozena 1x v origindle + 1x v provedeni prostych kopii.

VI. PRAVA STAVEBNIKA A JEHO VYHRADY

Stavebnik si dale vyhrazuje nize uvedena prava a podminky:

e stavebnik si vyhrazuje pravo vybérové fizeni zrusit do doby uzavieni smlouvy,

e stavebnik si vyhrazuje pravo neuzavrtit smlouvu s zadnym z uchazect,

e stavebnik pozaduje, aby mu uchaze¢ ohlasil do 7 dnii zmény, které nastaly po podani jeho
nabidky a které se dotykaji udajii uvedenych ve vypisu z obchodniho rejstiiku uchazece,

e stavebnik si vyhrazuje pravo nevracet podané nabidky,

e stavebnik vylucuje moznost variantnich nabidek,

e stavebnik si vyhrazuje pravo vyzadat od uchazece pisemné zdivodnéni pfipadné mimotradné
nizké nabidkové ceny,

e stavebnik si vyhrazuje pravo pozadovat dopliiujici informace nebo vysvétleni k podané
nabidce uchazece,

e stavebnik si vyhrazuje pravo neposkytovat ndhradu jakychkoliv nédklada, které uchazeci
vynalozi v souvislosti s poddnim nabidky do vybérového fizeni.

Za firmu povéfenou vykonem zadavatelskych ¢innosti:

Daniel Jirusek
Centrum regionalnich sluzeb s.r.o0.,
Zelezna 7b, 619 00 Brno
Ptilohy:
1/ Vzor ¢estného prohlaseni
2/ Kryci list nabidky
3/ Navrh SOD






