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V Židlochovicích dne 04.02.2011

Věc:  
Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku „TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA -
Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa PROJEKT 1, 
PROJEKT 2, PROJEKT 3" – zadávací dokumentace

Jménem veřejného zadavatele, DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, se sídlem Masarykova 100, 667 
01 Židlochovice, IČO 75045974, si Vás tímto jakožto osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
dovoluji vyzvat k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem „TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase 
Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3" (dále jen 
„zakázka).

Toto výběrové řízení je realizováno v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu:
a) dle ustanovení § 12 odst. 3 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 

„zákon“), 
b) v souladu s verzí 1.20 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 

2 Jihovýchod, schválené dne 15.12.2010
c) Směrnice č. 4 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Cyklistická stezka Brno – Vídeň, 

dobrovolný svazek obcí. 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Zadavatelem veřejné zakázky je 

Cyklistická stezka Brno-Vídeň
se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
IČ: 75045974
Osoba oprávněná jednat jménem nebo za zadavatele: Vlastimil Helma
Telefon/email: +420547426013 / info@cyklobrnowien.cz
(dále jen „stavebník). 

zastoupený  na  základě  plné  moci  organizací  pověřenou  zadavatelskými  činnostmi  (dle 
ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“):

Centrum regionálních služeb s.r.o.
se sídlem Brno, Železná 689/7b, PSČ 619 00
IČ: 282 95 358
DIČ: CZ282 95 358
zapsána v obchodním rejstříku při KS v Brně, oddíl C, vložka 59284
Kontaktní osoba: Daniel Jirušek, +420608710549, daniel.j@crsgroup.eu
  
Kontaktní adresou stavebníka pro komunikaci související s řízením o zadání veřejné zakázky Centrum 
regionálních služeb s.r.o., Železná 7b, 619 00 Brno, tel.: +420608710549, e-mail: info@crsgroup.eu.
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II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

1. Název veřejné zakázky 

„TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na 
území ČR - I. etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3"
Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednou na adrese Centrum regionálních služeb s.r.o., Železná 
7b, 619 00 Brno. Zadávací dokumentace je rovněž zveřejněna na webových stránkách stavebníka –
www.cyklobrnowien.cz  složka "O nás", podsložka "Výzvy na nabídky" 

2. Informace o předmětu veřejné zakázky 

Stavebník na základě smluv o poskytnutí dotace na uvedenou akci (Smlouva o poskytnutí dotace  z 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, číslo projektu: CZ.1.11/1.4.00/07.01044, 
CZ.1.11/1.4.00/07.01041 a CZ.1.11/1.4.00/07.01042) má zájem vybudovat části I. etapy bezpečné 
cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající 
cyklotrasu (dále jen Projekt).

3. Stručný popis dotovaného projektu

Předmětem projektu je vybudování části I. etapy bezpečné cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve 
vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Celý projekt se skládá ze tří částí.
Existující trasa je důležitou součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 4, přesto je na území ČR 
vedena převážně po silnicích II. a III. třídy. S růstem intenzity dopravy se některé její úseky jeví v 
kontextu bezpečnosti provozu dle měřitelných kritérií (intenzita dopravy, dovolená rychlost, 
nehodovost, ad.), jako méně vhodné až kritické. Na základě Studie technických opatření ke zvýšení 
bezpečnosti na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR (ADOS, 2006) bylo vytvořeno komplexní řešení 
bezpečného vedení cyklostezky. 
a) Projekt 1 I. etapa: Do první části projektu bylo po zvážení připravenosti úseků z hlediska 
projekčního a majetkoprávního zařazeno 11 úseků na 7 katastrech, což představuje cca 7 km (1/10 
celé délky) bezpečné stezky. Souběžně jsou řešeny další úseky I. etapy (cca 3,5 km) a připravovány 
etapy další.
b) Projekt 2 I. etapa: Druhá část projektu nahrazuje stávající cyklotrasu v úseku Opatovice I a byl do 
ní po zvážení rizik vyplývajících z připravenosti úseků z hlediska projekčního a majetkoprávního 
zařazen samostatný úsek Opatovice I, což představuje cca 0,5 km bezpečné stezky s odpočívkou. 
Souběžně jsou řešeny další úseky I. etapy (cca 10 km) a připravovány etapy další. 
c) Projekt 3 I. etapa Třetí část projektu nahrazuje v úseku Ivaň II stávající vedení cyklotrasy. Pro úsek 
Ivaň II byl po zvážení rizik vyplývajících z jeho připravenosti z hlediska majetkoprávního zpracován 
samostatný projekt 3 I. etapa, což představuje cca 3,3 km bezpečné stezky, která odvádí cyklisty z 
III/41621 a III/39614 a vyhýbá se tak nebezpečnému křížení s I/52. Souběžně jsou řešeny další úseky 
I. etapy (cca 7,5 km) a připravovány etapy další.

4. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Pro účely této smlouvy se jedná o výkon technického dozoru stavebníka (dále pouze TDS) po celou 
dobu provádění stavby vč. administrace Projektu, tj. od předání staveniště do ukončení stavby, 
řádného převzetí díla od zhotovitele a předání stavebníkovi, včetně zabezpečení vydání kladného 
rozhodnutí příslušného správního orgánu (a splnění všech podmínek v něm uvedených) vč. nabytí 
právní moci a po dobu trvání stavby, a dále součinnost při administraci Projektu pro naplnění 
požadavků ÚRR ROP NUTS 2 Jihovýchod a pravidel daného dotačního titulu.
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Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu s 
dokumentací, právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních závazků 
zhotovitelů stavby. Prostřednictvím TDS naplňuje investor své oprávnění kontrolovat postup 
provádění díla v součinnosti se subjektem vykonávajícím činnost autorského dozoru.

Výkon TDS je níže specifikován následujícím výčtem činností:
Při přípravě stavby: 
a) Poradenství při přípravě zadávací dokumentace pro účely zadávacího řízení na dodavatele stavby 

stavební zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
"zákon"). Poradenství bude zahrnovat odborné konzultace se stranou stavebníka za účelem 
harmonizování činností TDS se samotnou budoucí realizací stavební zakázky. Stavebník
předpokládá uskutečnění 3 konzultací v trvání cca 90 min/konzultaci.

b) Poradenství pro výkon funkce člena hodnotící komise dle § 74 zákona na jednáních hodnotící 
komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek dle §§ 76 a 79 zákona stavební zakázky. Stavebník
předpokládá uskutečnění max. 2 jednání hodnotící komise v délce trvání cca 120 min/jednání.

Při realizaci a předání dokončené stavby:
a) Zastupování investora a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a změnách stavby 

umožňující dodržení podmínek ROP NUTS 2 Jihovýchod (stavební dozor je povinen se se 
základními podmínkami poskytovatele dotace seznámit před zahájením výkonu své činnosti);

b) seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a dodávek, a se stavebním 
povolením,

c) účast při projednávání Smluv o dílo - jejich dodatků se zhotovitelem stavby, odevzdání a převzetí 
staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,

d) svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v dohodnutých intervalech,
e) dozor a kontrolu zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení podmínek 

stavebního povolení, 
f) dohled nad dodržením kvality veškerých prováděných prací,
g) neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby,
h) navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při realizaci stavby,
i) součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady,
j) spolupráci a podporu objednatele při rozporných jednáních,
k) kontrolu a spolupráci při event. úpravách věcného a časového harmonogramu stavby,
l) péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení díla a evidence dokumentace 

dokončených částí,
m) projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůty výstavby 

a nezhoršují parametry stavby,
n) posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření předmětu díla 

(stavby),
o) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou objednatelem,
p) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

zapsání kontroly do stavebního deníku,
q) spolupráci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování 

opatření k odstraňování případných vad dokumentace,
r) sledování a kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení,
s) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi,
t) prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací 

(certifikáty, atesty, protokoly apod.), sledování vedení stavebních a montážních deníků,
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u) hlášení archeologických nálezů,
v) kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
w) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímacím řízení 

stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných dokladů, sestavení protokolu o 
předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad a nedodělků, soupis provedených 
změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad a nedodělků),

x) kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby.

Při předání stavby a při jejím uvedení do užívání:
a) součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním řízení,
b) kontrolu odstraňování vad a nedodělků,
c) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
d) spolupráci a přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.

Při při zajištění závěrečného vyhodnocení akce v rozsahu požadavků prováděcích dokumentů 
ROP NUTS 2 Jihovýchod:
a) spolupráce se stavebníkem při zajištění všech potřebných dokladů, které jsou ROP požadovány 

k závěrečnému vyhodnocení akce. 
b) zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby;
c) předání veškeré písemné dokumentace vyplývající z výše uvedeného výčtu činností stavebníkovi.

V případě zájmu lze nahlédnout do dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby i osobně –
doporučujeme termín sjednat telefonicky předem.

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Veškeré dotazy k předmětné zakázce budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskou činností.
Žádost o dodatečné informace je možné podat listinnou formou na adresu Centrum regionálních 
služeb s.r.o., Železná 7b, 619 00 Brno, nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu 
info@crsgroup.eu.
Žádosti o dodatečné informace je možné zasílat ve lhůtě do 11.2.2011 do 9:00 hod. 
Po uplynutí této lhůty nebudou akceptovány žádné další dotazy k předmětné zakázce malého rozsahu. 
Znění dotazů a odpovědí se bude průběžně uveřejňovat na webových stránkách stavebníka –
www.cyklobrnowien.cz  složka "O nás", podsložka "Výzvy na nabídky" 

6. Informace o době, místě plnění a předpokládané ceně veřejné zakázky 

Zahájení plnění zakázky: dnem podpisu mandátní smlouvy  
Ukončení plnění zakázky: po zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby – 30.9.2012.

Místo plnění: 13 úseků na 9ti katastrech, jedná se k.ú. Brno-Chrlice, Rebešovice, Rajhradice, Blučina, 
Židlochovice, Přísnotice, Pasohlávky, Opatovice a Ivaň

Předpokládaná cena služby: 721 tis. Kč bez DPH v následujícím členění:
a) I. etapa PROJEKT 1: 576 tis. Kč bez DPH
b) I. etapa PROJEKT 2:   40 tis. Kč bez DPH
c) I. etapa PROJEKT 3: 105 tis. Kč bez DPH

(Předpokládaná cena veřejné zakázky na stavební práce  je 55 mil. Kč vč. DPH)



Projekt je realizovaný s finanční spoluúčastí EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

- 5 -

7. Obchodní a další podmínky nezbytné pro zpracování a podání nabídky 

Součástí nabídky dodavatele bude návrh mandátní smlouvy (dle přílohy č. 3 této výzvy), který bude 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V rámci platebních podmínek stavebník
neposkytuje zálohy. 

Cenová nabídka dodavatele bude uvedena na samostatném listu jako nabídka maximální a 
nepřekročitelná v členění: 

Členění nabídkové ceny
Cena bez DPH

(Kč)
20 % DPH (Kč)

Cena včetně DPH
(Kč)

PROJEKT 1

PROJEKT 2

PROJEKT 3

Cena celkem za 
PROJEKT 1, 2 a 3

Nabídnutá výše ceny bez DPH musí být platná po celou dobu realizace zakázky (v době realizace je 
změna nabídkové ceny v důsledku vývoje cen nepřípustná a riziko s tím spojené musí uchazeč 
kalkulovat do své nabídkové ceny). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle 
platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Tato odměna bude zahrnovat i odměnu za čas strávený na staveništi nebo na případných jednáních, 
veškeré cestovní náklady a čas strávený cestou na staveniště a zpět, případné náklady na ubytování či 
jiné náklady související s poptávanou službou. 
Uchazeč je povinen s ohledem na kontrolu souladu nabídky se zadávací dokumentací použít při 
ocenění služby plnění platný sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací UNIKA 
nebo jiný odpovídající honorářový sazebník.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami 

Nabídky uchazeči doručí poštou na kontaktní adresu Centrum regionálních služeb s.r.o., Železná 7b, 
619 00 Brno.

Osobní doručení nabídek je možné na téže adrese v kanceláři, a to v pracovních dnech, pondělí až 
pátek od 9.00 do 16.00 hodin. 

Nabídky budou doručeny nejpozději do dne 15.2.2011 do 10.00 hodin. Nabídky doručené po tomto 
termínu nebudou otevírány a posuzovány. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.2.2011 ve 15.00 hodin. 
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9. Způsob zpracování nabídek 

Nabídka bude podána v českém jazyce a bude minimálně obsahovat: 
1/ krycí list (viz příloha č. 2 této výzvy) 
2/ požadované doklady k prokázání kvalifikace 
3/ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (viz příloha č. 3 této výzvy)
4/ referenční přehled uskutečněných zakázek v požadované kvalifikaci. 

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem „Nabídka do výběrového 
řízení TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase 
Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3 – NEOTEVÍRAT“;
na obálce bude současně uvedena adresa, na niž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení 
nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

III. POŽADAVKY STAVEBNÍKA NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Stavebník požaduje v nabídce doložit doklady o kvalifikaci uchazeče v rozsahu: 

1. Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč je povinen prokázat splnění veškerých základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle 
§ 53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady 
 výpis z Obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší 90ti dnů - originál nebo ověřená 

kopie (pokud je v takovéto evidenci zapsán);
 kopii oprávnění podnikat (živnostenský list) nebo výpis ze živnostenského rejstříku – prostá 

kopie; 
 osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 

Sb. v oboru Pozemní stavby nebo Dopravní stavby dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje předložené v prosté kopii; 

 seznam pracovníků, kteří se budou podílet na výkonu TDI s vyznačením osob disponujících 
příslušnou odborností a znalostí, příp. vyznačení autorizací vč. životopisu

3. Technické kvalifikační předpoklady:
 seznam referencí – z oblasti inženýrské činnosti spojené s výkonem činnosti TDI u 

dopravních staveb za poslední 3 roky, a to min. 3 staveb, z toho min. 1 stavba spojená s 
administrací a řízením projektů dotovaných z fondů EU (ROP NUTS2) potvrzených 
investorem jednotlivých referenčních akcí. 

4. Finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady:
 Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

uchazečem třetí osobě a stavebníkovi v minimální hodnotě 1 000 000 Kč.
 Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se prokazuje doložením prosté kopie pojistné 

smlouvy.
Jiné kvalifikační předpoklady v nabídkách stavebník nepožaduje.



Projekt je realizovaný s finanční spoluúčastí EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
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IV. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (cena)
analogicky dle § 78 zákona.
Stavebník požaduje uvést nabídkovou cenu samostatně pro část a), pro část b) a pro část c). 
Hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny bude probíhat celkem v součtu za část a) + b) + c).  

V. POŽADAVEK NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, STRUKTURU A OBSAH NABÍDKY:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem 
uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci 
sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno 
přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. 
Nabídka bude předložena 1x v originále + 1x v provedení prostých kopií.

VI. PRÁVA STAVEBNÍKA A JEHO VÝHRADY 

Stavebník si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 
 stavebník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit do doby uzavření smlouvy, 
 stavebník si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
 stavebník požaduje, aby mu uchazeč ohlásil do 7 dnů změny, které nastaly po podání jeho 

nabídky a které se dotýkají údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, 
 stavebník si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky, 
 stavebník vylučuje možnost variantních nabídek, 
 stavebník si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně 

nízké nabídkové ceny, 
 stavebník si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k podané 

nabídce uchazeče, 
 stavebník si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které uchazeči 

vynaloží v souvislosti s podáním nabídky do výběrového řízení. 

Za firmu pověřenou výkonem zadavatelských činností:

Daniel Jirušek
Centrum regionálních služeb s.r.o., 
      Železná 7b, 619 00 Brno

Přílohy: 
1/ Vzor čestného prohlášení 
2/ Krycí list nabídky 
3/ Návrh SOD




