Projekt je realizovany s finanéni spoluticasti EU, resp. Evropského fondu pro regionalni rozvoj

(ERDF), a to prostrednictvim Regionalniho opera¢niho programu NUTS 2 Jihovychod

Priloha €. 3 Vyzvy k podani nabidky v Fizeni o verejnou zakazku

CyKklisticka stezka Brno — Viden, dobrovolny svazek obci
zastoupeny : Vlastimilem Helmou, pfedsedou

se sidlem: Masarykova 100

667 01 Zidlochovice

IC

DIC (neni platce DPH)

tel.

fax.

(déle jen ,,stavebnik®)

a

zastoupeny :
se sidlem :

IC:
tel.

DIC: CZ

Bank. spojeni:

(déle jen ,,dozor*)

Vykonem dozoru je povéten:
e-mail:

uzaviely dneSniho dne, mésice a roku tuto smlouvu o vykonu technického dozoru stavebnika
(dale pouze TDS) podle ustanoveni § 269 odst. 2 zdkona 513/1991 Sb.,. Obchodniho
zékoniku ve znéni pozdéjsich piedpist.

(1)

2)

I. Pifedmét smlouvy
Predmétem plnéni je zajiSténi komplexniho vykonu TDS a odborné technické pomoci pii
ptipravé a realizaci dila:

a) ,,Dostavba bezpe¢nych uisekii na cyklotrase Brno-Videii na izemi CR - I. etapa
PROJEKT 1¢

b) ,,Dostavba bezpe¢nych isekii na cyklotrase Brno-Videii na tizemi CR - I. etapa
PROJEKT 2¢

¢) ,,Dostavba bezpe¢nych tseki na cyklotrase Brno-Videi na uzemi CR - I. etapa
PROJEKT 3

vcetné souvisejicich Cinnosti po ptedani stavby zhotovitelem, pii kolauda¢nim ftizeni, do
odstranéni vSech vad a nedodé€lki zhotovitelem stavebniho dila, pfi realizaci dodavky
billboardi a jinych pfedméth publicity, pii realizaci dodavka pamétni desky a navazujici
dodavky monitorovacich zafizeni, uvedeni potfizeného majetku ze zakazek do uzivani a
zpracovani podkladl pro zavérecné vyhodnoceni celé akce vici poskytovatelim dotaci z
ROPNUTS ITJV.

II.  Povinnosti dozoru
Vykon TDS v rdmci ptipravy stavby:
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a)

b)

Poradenstvi pii pfipravé zadavaci dokumentace pro ucely zadavaciho fizeni na
dodavatele stavby stavebni zakazky dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni (déle jen "zdkon"). Poradenstvi bude zahrnovat odborné
konzultace se stranou stavebnika za ucelem harmonizovani ¢innosti TDS se samotnou
budouci realizaci stavebni zakazky. Stavebnik piredpoklada uskute¢néni 3 konzultaci v
trvani cca 90 min/konzultaci.

Poradenstvi pro vykon funkce ¢lena hodnotici komise dle § 74 zdkona na jednéanich
hodnotici komise v ramci posouzeni a hodnoceni nabidek dle §§ 76 a 79 zdkona
stavebni zakazky. Stavebnik piedpokladd uskutecnéni max. 2 jedndni hodnotici
komise v délce trvani cca 120 min/jednani.

(3) Vykon TDS pii realizaci a ptedani dokoncené stavby zejména zahrnuje:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

)
h)

i
)
k)
)

Zastupovani stavebnika a zajisténi jeho v€asné informovanosti o pritbé¢hu a zménach
stavby umoznujici dodrzeni podminek ROP NUTS 2 Jihovychod (stavebni dozor je
povinen se se zakladnimi podminkami poskytovatele dotace seznamit pied zahajenim
vykonu své ¢innosti),

sezndmeni se s obsahem smluv na zhotoveni dila a souvisejicich praci a dodavek, a se
stavebnim povolenim,

ucast pii projedndvani Smluv o dilo - jejich dodatkii se zhotovitelem stavby,
odevzdani a prevzeti staveniSté a zabezpe€eni zapist do stavebniho deniku,

svolavani a vedeni kontrolnich dnil stavby v dohodnutych intervalech,

dozor a kontrolu zajiSténi souladu vystavby s podminkami smlouvy o dilo, dodrZeni
podminek stavebniho povoleni,

dohled nad dodrZenim kvality veskerych provadénych praci,

neprodlené informovani stavebnika o vSech zavaznych okolnostech stavby,

navrzeni opatfeni k odstranéni zavad zjisténych v dokumentaci stavby nebo pfi
realizaci stavby,

soucinnost pfi stanoveni pozadavki na doplikové prizkumy a specidlni podklady,
spolupraci a podporu stavebnika e pii rozpornych jednanich,

kontrolu a spolupraci pii event. upravach vécného a ¢asového harmonogramu stavby,
pé€i o systematické doplhovani dokumentace pro provedeni dila a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti,

m) projednavani dodatkti a zmén dokumentace, které nezvysuji naklady, neprodluzu;ji

n)
0)
p)

q)

lhiity vystavby a nezhorSuji parametry stavby,

posouzeni opravnénosti a vhodnosti piipadnych pozadovanych zmén ¢i rozSiteni
pfedmétu dila (stavby),

kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceiovanych podkladil a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvéch pted jejich thradou stavebnikem,
kontrolu téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi, zapsani kontroly do stavebniho deniku,

spolupraci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby pii provadéni nebo
navrhovani opatfeni k odstrafiovani pfipadnych vad dokumentace,

sledovani a kontrolu ptfedepsanych zkousek materialti, konstrukci a zafizeni

kontrola fadného uskladnéni materidlli na stavbé a poradku na stavenisti;

provadénych zhotovitelem stavby, jejich vysledku, sledovani kvality provadénych
dodavek a praci (certifikaty, atesty, protokoly apod.), sledovani vedeni stavebnich a
montaznich deniku,

hlaseni archeologickych nalezi,
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v)

kontrolu postupu praci dle ¢asového planu stavby a ustanovenimi ptisluSnych norem,

w) ptfipravu podkladli pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich Casti, ucast na

x)

pfejimacim fizeni stavby v ramci kone¢ného ptedani (soustfedéni vSech listinnych
dokladd, sestaveni protokolu o pfedani a pievzeti dokoncené stavby, soupis veskerych
vad a nedod¢lki, soupis provedenych zmén stavby a jejich zdivodnéni, navrh na
odstranéni vad a nedod¢lki),

kontrolu dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

(4) Vykon TDS po ptedani stavby a pii jejim uvedeni do uzivani zejména zahrnuje:

a)
b)
©)
d)

soucinnost pfi zajisténi zaddosti o kolaudaci stavby a ucast na kolaudaénim fizeni,
kontrolu odstranovani vad a nedod¢lk,

kontrolu vyklizeni staveni$té zhotovitelem stavby,

spolupraci a ptipravu podkladii pro zavére¢né vyhodnoceni stavby.

(5) Vykon TDS pii zajisténi zavéretného vyhodnoceni akce v rozsahu pozadavkl
provadécich dokumenti ROP NUTS 2 Jihovychod

a)

b)
©)

spoluprace se stavebnikem pii zajisténi vSech potfebnych dokladi, které jsou ROP
pozadovany k zavére¢nému vyhodnoceni akce.

zpracovani zavérecné zpravy a vyhodnoceni stavby;

predani veskeré pisemné dokumentace vyplyvajici z vySe uvedeného vyctu Cinnosti
stavebnika.

(6) Dozor se dale zavazuje, ze na stavbu pfi realizaci dila bude dochézet za icelem vykonu
¢innosti dle této smlouvy minimalné tfikrat tydné v rozsahu min. 9 hod za tyden, coz
potvrdi z4pisem ve stavebnim deniku jednotlivych projekti. Pti plnéni pfedmétu smlouvy
se bude fidit vySe uvedenymi vychozimi podklady stavebnika, jeho pokyny a vyjadfenimi
ptisluSnych vefejnopravnich organli a organizaci. Od pokynll stavebnika se miize dozor
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v z4jmu stavebnika a dozor nemiize vcas obdrzet
jeho souhlas.

(7) Dozor je povinen zejména:

a)

b)

d)
e)

postupovat pfi zafizovani zélezitosti s odbornou péc¢i dle pokynil stavebnika a v
souladu s jeho z4ajmy, které jsou zejména: provést predmét plnéni v souladu s
ptedanou projektovou dokumentaci v terminech a za ceny dle vysledkii vybérovych
tizeni. V pfipadé neplnéni objemového nebo finanéniho harmonogramu stavby
navrhovat opatieni k naprave,

oznamovat stavebnikovi vSechny okolnosti, které zjistil pii zatizovani zélezitosti a jez
mohou mit vliv na pokyny stavebnika,

upozornit stavebnika na ptipadnou nevhodnost jeho pokynii; v pfipad¢€, Ze stavebnik
1 pfes upozornéni dozoru na splnéni téchto pokynl trvd, dozor se v odpovidajicim
poméru zproStuje odpoveédnosti za kvalitu vyfizeni zalezitosti a za vady jim
poskytované sluzby stavebnikovi,

zatizovat zalezitost osobné, popft. informovat stavebnika o svém zastupovani,

dozor bude provadét technicky dozor osobné. V piipadé dovolené (maximalné 14
kalendarnich dnli) ¢i v pfipadé, kdy dozor nemlze vykonavat ¢innost osobné ze
zdravotnich diivodl (pracovni neschopnost) ¢i zdsahem tfeti osoby je dozor opravnén
za sebe urcit ndhradu (dale jen “Zastupce dozoru”™).
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(8) Dozor bude pro stavebnika na podklad¢ jeho pokyni zajistovat pribéh a organizaci
kontrolnich dnéi (minimalné 1x za t¥i tydny). Ucastniky kontrolnich dnd budou vzdy
zastupci stavebnika, dozoru, zhotovitele stavby, zastupci obce urcené stavebnikem a dle
potieby téz zastupci zhotovitele projektu.

III.  Povinnosti stavebnika
(9) Stavebnik se zavazuje dozoru prubézné a vcas (pfed pozadovanym vykonem piislusnych
ukontl) pfedavat protokolarné zejména tyto podklady:
a) kopie smluvnich dokumentii na zpracovani projektové dokumentace,
b) projektovou dokumentaci ptislusnych stupnda,
c) stavebni povoleni,
d) uzavienou smlouvu o dilo mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby vcetné ocenéné¢ho
vykazu vymér z nabidky zhotovitele,
e) dalsi podklady nezbytné pro zabezpeceni pozadovanych vykonti dozoru.

(10) Pokud nejsou podklady nutné pro vykon dozoru pii provadéni stavby (stavebni
povoleni, projektovd dokumentace pro stavebni povoleni a uzaviend smlouva o dilo se
zhotovitelem stavby vcetné¢ ocenéného vykazu vymér z nabidky zhotovitele) ke dni
uzavieni této smlouvy k dispozici, stavebnik je pfeda neprodlené po jejich ziskéani.

(11) Stavebnik déle pted4d dozoru piipadné dalsi smlouvy o dilo, které¢ se budou tykat
predmétu plnéni, a to neprodlené po jejich podpisu.

(12) Stavebnik je dale povinen na vyzvu dozoru se zuc¢astnit dulezitych jednani, poskytovat
dozoru nezbytnou soucinnost, potfebnou pro fadné vytizeni zalezitosti dle této smlouvy.

IV.  Trvani smlouvy, misto plnéni
(13) Tato smlouva se uzavird na dobu do uplného splnéni predmétu smlouvy, tj do nabyti
pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti a do odstranéni vSech vad a nedodélkli uvedenych
v protokolu o pteddni stavby ¢i zapisu z kolaudace, do uplného zatazeni potizeného
majetku vramci provedené rekonstrukce do evidence a do odeslani zavérecného
vyhodnoceni a vytc¢tovani akce.

(14) Mistem plnéni je: 13 usekd na 9ti katastrech, jedna se k.u. Brno-Chrlice, RebeSovice,
Rajhradice, Blucina, Zidlochovice, Piisnotice, Pasohlavky, Opatovice a Ivan, coz
predstavuje cca 11 km.

(15) Plnéni vykont dle bodu (2) smlouvy zahdji dozor okamzité po podpisu této smlouvy.
Ptredpokladany termin zahdjeni stavebnich praci je 07/2011, termin vyhodnoceni akce je
do konce 09/2012. Pokud nebudou stavebni prace zahdjeny do 31. 12. 2011, smlouva
kon¢i. Dozor mé pravo fakturovat a pozadovat tthradu provedenych vykonii k tomuto
datu.

(16) Stavebnik muze pisemn¢ vypoveédét smlouvu pro zavazné poruSeni povinnosti dozoru
v jednomésicni lhite, ktera po€ind bézet prvnim dnem meésice nasledujiciho po mésici,
vnémz byla dozoru vypovéd dorucena. Za zavazné porusSeni povinnosti dozoru se
povazuje:
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a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

neprovedeni kontroly zadédvaci dokumentace a nevypracovani pisemné zpravy o této
kontrole do terminu zah4jeni stavebnich praci

nesvolani kontrolnich dnti po dobu delsi neZ ti1 tydny

neprovedeni kontroly zapist ve stavebnim deniku po dobu delsi nez jeden tyden
nepiitomnost na stavbé dle podminek smlouvy po dobu delsi nez jeden tyden
neupozornéni stavebnika na nekvalitni praci zhotovitele bezprostfedné po jejim
zjisténi

neprovedeni kontroly faktur zhotovitele a jejich podkladt ve 1hité do jednoho tydne
od pfedani stavebnikem

neprovedeni kontroly dodavek a praci, které byly nasledné zakryty

nepfipraveni vSech listinnych podkladi nutnych pro fadné ptredani stavby a naslednou
kolaudaci

neprovedeni kontroly dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Souc¢asn¢ ma stavebnik pravo na ndhradu Skod, vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti ze strany dozoru. V ostatnim se vypovéd fidi ustanovenim § 574 Obchodniho
zakoniku.

(17) Stavebnik mize pisemné vypovedét smlouvu (i bez udani diivodu) v tfimési¢ni lhute,
ktera pocina bézet prvnim dnem meésice nasledujiciho po mésici, v némz byla dozoru
vypoveéd dorucena. V ostatnim se vypoveéd’ fidi ustanovenim § 574 Obchodniho zédkoniku.

(18) Dozor miize pisemn¢ vypoveédét smlouvu (i bez udéani diivodu) v tiimésicni vypoveédni
lhite, kterd pocind bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
stavebnikovi vypovéd dorucena. V ostatnim se vypovéd fidi ustanovenim § 575
Obchodniho zakoniku.

(19) Platnost smlouvy je mozno rovnéz ukoncit na zékladé¢ vzajemné dohody obou
smluvnich stran s tim, ze k datu ukonceni platnosti smlouvy bude provedeno vzajemné
finan¢ni vypotadani.

V. Cena sluzeb

(20) Cena sluzeb je stanovena dohodou stran v souladu se zak. ¢. 526/90 Sb.

(21) Cena sluzeb dle ¢l. I. a II této smlouvy je dohodnuta za dobu realizace akce v celkové
Castce v Clenéni:

v Cena bez DPH C ¢etné DPH
Clenéni nabidkové ceny ena (Keéz) 20 % DPH (K¢) ena V(clzél;e
PROJEKT 1
PROJEKT 2
PROJEKT 3

Cena celkem za
PROJEKT 1,2a3
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(22)

Takto stanovena vysSe ceny bez DPH zahrnuje veskeré naklady dozoru souvisejici s

plnénim pfedmétu smlouvy.

(23) Prislusna sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude Uc¢tovana dle platnych ptedpist v
dobé zdanitelného plnéni.

(24) Dojde-li v priibéhu piipravy a realizace dila ke zméné€ — k potfebé upravy rozsahu
¢innosti dozoru, bude mozné cenu upravit pouze na podkladé dodatku ke smlouvé.

(25)
a)
b)

c)

d)

e)

g)
h)

(26)

VI.  Platebni podminky, sankce
Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu tthrady piedmeétu plnéni:
stavebnik nebude poskytovat ,,pfed* zahdjenim sluzeb zalohy
Podkladem pro fakturaci je PRILOHA SOD ¢&. 1 - Ocenény Soupis &innosti TDS
(déle jen "soupis ¢innosti").
Faktura bude vZzdy vystavena pouze na zrealizované a ukoncené ¢asti dila dle soupisu
¢innosti uvedenych v bodech (2), (3), (4) a (5) smlouvy. Zrealizovanim a ukon¢enim
Casti dila se rozumi provedeni veSkerych praci, sluzeb a dodéavek, které¢ vyplyvaji z
jednotlivych dil¢ich ustanoveni bodii (2), (3), (4) a (5) smlouvy.
Dozor bude stavebnikovi fakturovat zrealizované a ukoncené ¢asti dila v ¢lenéni na
jednotlivé projekty 1-3. Kazda vystavena faktura bude obsahovat oznaceni, ke kterému
z projektd 1-3 se vztahuje.
Faktury budou vystavovany vzdy 1x za Ctvrtleti.
Odmeénu stavebnik uhradi na zdklad€ vystavené faktury.
Splatnost dil¢ich faktur bude 90 dni od doruceni stavebnikovi.
Uhrazenim faktury se rozumi okamzik odepséani fakturované ¢astky z ti¢tu stavebnika
ve prospech uctu dozoru.
Faktura bude obsahovat tyto tidaje:
- oznaeni stavebnika e a dozoru, sidlo, IC, DIC, udaj o zapisu v obchodnim &i jiném
rejstiiku;
- (cislo faktury,
- oznaceni, ke kterému z projektt se faktura vztahuje (PROJEKT 1, PROJEKT 2 ne-
bo PROJEKT 3)
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- oznaceni banky a €. Gc¢tu, na ktery se ma platit,
- oznaceni Casti dila, na ktery se faktura vztahuje dle soupisu ¢innosti,
- cislo SOD,
- fakturovanou ¢astku,
- razitko a podpis opravnéné osoby.

V ptipadé, ze predloZzend faktura neobsahuje ptfedepsané nalezitosti, je stavebnik

opravnén ji ve lhité splatnosti vratit dozoru k doplnéni; po obdrzeni opravené faktury mu
béZi nova lhita k jejimu proplaceni.

(27)

V piipad€ prodleni stavebnika s thradou faktury sjednavaji smluvni strany smluvni

pokutu ve vysi 0,05% z fakturované Castky za kazdy den prodleni.
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(28) V pfipad¢ prodleni dozoru sterminem plnéni dle bodu (15) smlouvy sjednéavaji
smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny sluzby uvedené v bodu (21)
smlouvy a to za kazdy den prodleni.

(29) 'V ptipadé, Ze dozor zvlast hrubym zplisobem porusi své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni smlouvy.

(30) 'V ptipadé odstoupeni od smlouvy kteroukoliv stranou ma dozor pravo vystavit staveb -
nikovi fakturu za provedené vykony, a to ve vysi dle poméru vykonaného dozoru oproti
rozsahu dozoru dohodnutého. Ukonceni praci, zhodnoceni dosavadniho rozsahu prace a
uprava vyse ceny bude v takovém ptipad€ zaznamenana formou zapisu mezi stavebnikem
a dozorem.

VII. Odpovédnost za vady
(31) Dozor odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provedeni sjednané ¢innosti.

(32) Dozor nese odpovédnost za veskeré Skody, vzniklé stavebnikovi porusenim povinnosti
dozoru dle této smlouvy a dle obecné platnych pravnich a technickych ptfedpist, a to i
zpusobenymi nedbalosti nebo opominutim. Pravo na nahradu Skody se vic¢i dozoru
promlcuje uplynutim lhiity 4 let ode dne, kdy se stavebnik dozvédél o Skod¢, zplisobené
dozorem, avSak nejpozdé¢ji uplynutim 5 let ode dne, kdy doslo k poruSeni povinnosti ze
strany dozoru. Dozor podpisem této smlouvy soucasné vyslovné prohlasuje, Ze ma platné
uzavienou pojistnou smlouvu o odpoveédnosti za Skody zpiisobené Cinnosti dozoru viici
tieti osob¢ a stavebnikovi v minimalni hodnoté 1 000 000 K¢&.

(33) Dozor neodpovidd za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladl pievzatych od
stavebnika e a TDS ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost.

VIII.  Zavérecna ustanoveni
(34) Pokud v prubehu vykonu dozoru nastanou skutecnosti, které budou mit vliv na cenu a
termin plnéni, I1ze je uplatnit pouze na zdkladé¢ vzajemné dohody a dodatkem k této
smlouve.

(35)Vesker¢ dalsi zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym a pofadovym
¢islem oznacenym dodatkem k této smlouve.

(36) Smlouva je vyhotovena v péti vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz tfi
vyhotoveni obdrzi stavebnik, dvé vyhotoveni obdrzi dozor. Smlouva nabyva platnosti a
ucinnosti podpisem smluvnich stran.

(37) Smluvni strany prohlaSuji, Ze obsah smlouvy vychdzi z jejich svobodné a vazné vile,
na dukaz ¢ehoz ptipojuji své podpisy.

(38) Zalezitosti touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho
zékoniku, popt. obanského zakoniku.




Projekt je realizovany s finanéni spoluticasti EU, resp. Evropského fondu pro regionalni rozvoj
(ERDF), a to prostiednictvim Regionalniho operaéniho programu NUTS 2 Jihovychod

(39) Strany se dohodly fesit spory vzniklé pfi plnéni této smlouvy ptfednostné smirnou
cestou. Tam, kde vzijemné jednani nebude uUspéSné, bude postupovano v souladu s

platnym ¢eskym pravnim fadem.

V Zidlochovicich. dne: ......oooveveverevnn.. AY/

stavebnik dozor






