SMLOUVA  O  DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno


zastoupená                               :    Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace


Za objednatele je oprávněn jednat: 

                                 ve věcech smluvních
:
Ing. Pavel Krejčí, pověřený vedením oblasti 

                                                                                       Brno SÚS JMK


s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků   




ve věcech technických
:    Ing. Břetislav Mutl, pověřený vedením TSÚ

                                                                                       oblasti Brno SÚS JMK
                                  IČ
:
70932581

DIČ
:
CZ70932581


Bankovní spojení
:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov


číslo účtu
:
27-8601490267/0100


Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl Pr, vložka 287

 (dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL:



Zástupci zhotovitele
:



Za zhotovitele je oprávněn jednat: 


ve věcech smluvních
:



ve věcech technických
:
 

                                 IČ
:



DIČ
:



Bankovní spojení
:



číslo účtu
:



Společnost je zapsána 

 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním   zákoníkem v platném znění podle §536 a násl. tohoto zákoníku.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Název díla: 
„II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 – IZ“
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a provést pro objednatele dílo – investiční záměr (IZ) arch.č.11/02-004, včetně diagnostického průzkumu na realizaci stavby„II/379 Deblín-Tišnov - km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003“
Jedná se o rekonstrukci krytu vozovky výše uvedené silnice II/379 v úseku silniční km 12,205-17,450.Předpokládaný rozsah rekonstrukce bude spočívat odfrézování krytu vozovky, sanaci poškozených konstrukčních vrstev dle závěrů diagnostiky, položení obrusné asfaltové vrstvy včetně úpravy krajnic a rekonstrukci odvodnění silničního tělesa.
Rekonstrukce mostu bude navržena na základě hlavní prohlídky a na základě předloženého mostního listu; vše je součástí této zakázky.
Investiční záměr bude zpracován podle pravidel a pokynů stanovených v „Zásadách vztahů JMK  

k příspěvkovým organizacím“ č. 36/INA-VOK s účinností od 1.11.2010 a IZ bude vyhotoven podle vzoru SÚS JMK. Potřebné podklady předá objednatel zhotoviteli.

Zpracování dokumentace se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami  pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací   (schváleno MD ČR – OI  č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008  s  účinností   od 1.5.2008).

Nedílnou součástí požadavků pro zpracování dokumentace jsou podmínky uvedené v poptávkovém řízení.

2.2 Součástí IZ bude kromě textové a výkresové části také odhad nákladů jednotlivých objektů,    zhodnocení souladu s územními plány, základní zhodnocení dopadů na životní prostředí, diagnostický průzkum, průzkum inženýrských sítí, identifikace pozemků dotčených stavbou, předběžné vyhodnocení záborů. Diagnostický průzkum bude vyhotoven odbornou firmou.

2.3  Zhotovitel bude průběžně projednávat s objednatelem svůj postup při plnění předmětu smlouvy

       a bude informovat objednatele o postupu prací průběžně formou výrobních výborů. Písemná   pozvánka bude obsahovat informace o předmětu jednání. Pozvánka bude směrována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po poradě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví zápis resp. záznam z jednání, který bude součástí dokumentace. V průběhu prací budou projektantem svolán minimálně 1 vstupní výrobní výbor. Na tomto výrobním výboru předloží zhotovitel harmonogram projednání a kontroly dokumentace během jejího zpracování.

2.4 Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti soupravách a 1x elektronická verze na CD,                                             výkresy ve formátu PDF. Rovněž budou předány veškeré diagnostiky, zaměření a průzkumy, které jsou součástí díla, a to ve dvou písemných vyhotoveních a 1x elektronicky.

III.

 CENA DÍLA  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši: 

cena  bez DPH  ......................................Kč

DPH 20%................................................Kč

cena  s DPH ………………….………  Kč

       Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

       Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená          

       cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

3.2  Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání úplné a dokončené dokumentace objednateli. Faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.         a prováděcí  vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o   DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3.3  Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele

3.4  Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti    

       podle bodu č. 3.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně

       provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 60-ti denní lhůta splatnosti.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění do 30.5.2011.  Dřívější plnění je možné.

4.2 Místem plnění je adresa: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace       kraje, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno.

4.3 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a jejím odevzdáním objednateli v místě plnění.

4.4 Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

4.5 Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu.

V.

SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci  při neplnění této smlouvy:

      V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit   objednateli sankce ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.

5.2 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit  zhotoviteli sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

      Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
5.3 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody   způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

5.4  Za škodu se považuje i nárokovaná nebo nárokovatelná výše dotace, která není nebo nemůže  být vyplacena z důvodu vady projektu.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až  po úplném zaplacení celého díla.

6.2 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

6.3 Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v odst. 2.2 smlouvy k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.

6.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy. 

6.5 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen plnit dle bodu 8.2 této smlouvy. 

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k (IZ). Objednatel je oprávněn (IZ) měnit .

6.7 Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít.

VII.

ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na pět let.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

7.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

VIII.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

8.2 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

8.3 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

8.4 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.

8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako potenciální žadatel a konečný příjemce dotace z EU na financování stavby, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě archivovat po dobu 15ti let od ukončení stavby a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

8.6 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.7 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží      objednatel a dva zhotovitel.

8.8 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

8.9 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

8.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1 -  kalkulace ceny díla

V Brně, dne 
                                                                     
V ……, dne 

Ing. Jan Zouhar                                                                      
 

ředitel SÚS JMK                                                                
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