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1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

1.1  Identifikacni uidaje stavby

Nézev stavby : NOVOSTAVBA ZAMECNICKE DILNY V POLANCE

Objekt SO 02 VNITRNI VODOVOD, VINTRNI KANALIZACE

Misto stavby : Polanka
Katastralni izemi : Poldnka

Zem¢ : Ceskd Republika
1.2 Identifikacni vidaje investora

Nézev a misto investora : SSDOS

nam. Klasterni 127, Moravsky Krumlov

1.3  Identifikacni udaje projektanta

Generdlni projektant : Stavoprojekt spol. s r.o.
Nam. Armady 1215/10, Znojmo 669 02

Zpracovatel SO 01 ZTI : Aquaprojekt CZ s.r.o. - Ing. Petr Pokorny
U Domoviny 5, Znojmo 669 02
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1.4 Zdkladni udaje o stavbé

Projekt zdravotn¢ technické instalace feSi vnitfni instalace kanalizace a vodovdu na
zéklad¢ pozadavku a objedndvky hlavniho projektanta. V této ¢ésti projektové dokumentace pro
realizaci stavby jsou feSeny vnitini zdravotechnické instalace (kanalizace, vodovod a zafizovaci
predméty).

V objektu bude provedena oddélend kanalizace, tj. bude rozd€lena na 2 ¢asti: kanalizaci
destovou a kanalizaci splaskovou. Destova kanalizace zlstivd beze zmén a budou vyuZity
stavajici svody. Splaskové kanalizace z objektu bude napojena do stdvajici jimky splaskovych
kanaliza¢nich vod v aredlu.

1.5  Piehled vychozich podkladii
Pro zpracovani projektu — byly vyuZzity ndsledujici podklady:

e projekt stavebni Casti zpracovany firmou Stavoprojekt 2000 s.r.o, v urovni dokumentace
prostaveéni povoleni

e projekty vzduchotechniky, ustiedniho vytapéni, elektroinstalaci v urovni dokumentace pro
stavebni povoleni

e technické podminky nové navrzenych zaiizeni a piislusné predpisy a CSN.

2. STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

2.1 Kanalizace

Tato Cast projektu zdravotechniky se zabyva lezatou kanalizaci v zdkladech objektu, a to
ndvrhem jeji trasy, napojenim kanaliza¢nich stoupacek do lezaté kanalizace, zpisobem provedeni
a ulozeni do vykopové ryhy, v€etné volby materiélu.

Lezata kanalizace v zdkladech objektu byla fesena jako oddilnd — zvlast budou vedeny
odpadni vody splaskové a zvlast vody destové (stavajici vedeni).
Veskera lezaté kanalizace v zdkladech je vedena gravitacné.

2.1.1 Destovd kanalizace
Stdvajici svody — beze zmén.

2.1.2 SplaSkovd leZatd kanalizace
Splaskov4 kanalizace bude napojena do stavajici jimky splaskovych vod v aredlu investora.

Napojeni na jimku bude provedeno kanalizacni pfipojkou z PVC SN8 DN150mm v celkové délce
11,5 m. Tato pfipojka bude napojena na vnitini kanalizaci objektu — v mist€¢ napojeni bude
umisténa revizni Sachta DN 425 mm, pro moZné ¢iSténi kanalizace.

Vnitini lezatd splaskovd kanalizace je vedena v podlaze. Pro moZnost odvétrani a piivod
vzduchu proti odsati zapachové uzdverky, je na vnitini splaSkové kanalizaci navrZena stoupacka
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s vyvodem nad stfechu objektu, kterd je ukoncena ventila¢ni hlavici DN 100 mm vyvedenou nad
sttechu objektu.

2.1.3 UloZeni kanalizace

Pro uloZeni potrubi lezaté kanalizace budou vykopdny ryhy $ife 0,9 m. V hloubkédch vykopu
vétSich nez 1,0 m budou ryhy oboustranné pazeny piiloZnym paZenim. Potrubi bude uloZeno do
piskového loze tl. 0,1 m a obsypano piskem do vySe 0,3 m nad povrch potrubi. Potom budou ryhy
zasypany zhutnénym vykopkem.

Spadovani jednotlivych svodi kanalizace bude min. 2,0 %.

2.1.4 Materidl leZaté kanalizace
Materiél potrubi splaskové lezaté kanalizace je navrZzen z PVC KG a tvarovek DN 100
- 150 mm.

2.2 kanalizace-vrchni stavba

2.2.1 Splaskovd kanalizace

Pfipojovaci potrubi od vSech zafizovacich pfedméti budou vedena v drazkach ve zdi
nebo v instalacnich pti¢kach. Stoupaci potrubi budou vedena bud’ v instala¢nich ptickach, nebo
volné a obezdény, popiipadé obloZzeny (nutno fesit ve stavebni Casti). Na stoupackach budou
osazeny 1 m nad podlahou nejnizsiho podlazi (1.NP) Cistici kusy s uzaviracim vikem, pted které
budou osazena dvitka rozméra 150/300 mm nebo slepé obklady na magnety v ocelovém ramecku

(dod. stavebni ¢asti).

Stoupacka splaskové kanalizace 1-1* bude vyvedena nad stiechu, kde na ni bude ve
vys$i 600 mm nad drovni prostupu stieSnim plastém osazena ventilacni stfeSni souprava DN 100.
Ostatni stoupacky dle piipojovaciho schéma budou ukonéeny pievazné ve vySi 1500 mm nad
podlahou 1.NP zatkou piislusSného profilu.

2.2.2 Materidl kanalizace nad +0,000

Pro standardni odpadni vody - hrdlové plastové trouby a tvarovky PP-HT DN 40-100 mm
s tésnicim krouzZkem umisténym v hrdle. Potrubi odvodu kondenzatu od VZT v ptidnim prostoru
bude provedeno z trubek a tvarovek PPR D 40x5,6 mm a pied zaudsténim do stoupacek bude na
téchto potrubich vytvarovan sifon tvaru U. Bude provedeno napojeni pojistného ventilu ohtivace
vody v mistnosti 03.

Nutné koordinovat s PD VZT a vytdpeni!!!

Prostupy kanaliza¢nich potrubi skrz stavebni konstrukce oddélujici 2 riizné pozarni
useky (stény i stropy) musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito rozvody.
Té&snéni prostupti se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004. Tzn. kanaliza&ni trubky DN 70 a
DN 100 budou v mistech prostupti pozarn¢ d¢licimi konstrukcemi osazeny protipozarnimi
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manzetami, trubky v dimenzi DN 50 a men$i budou v prostupech zatmeleny protipoZarnim
tmelem.

2.3 Vnitini vodovod

2.3.1 Rozvod

Potrubi pifipojky vodovodu D40mm bude do objektu pfivedeno ze stavajici vodomérné
Sachty pfed objektem SO02, kde bude provedeno napojeni za vodomérnou sestavou. Piipojka bude
za napojenim opatiena uzaviracim ventilem. Venkovni ¢ast piipojky bude provedena z PE SDR11
D40/3,7 mm v délce cca 4,0m.

Potrubi bude pfivedeno v podlaze do mistnosti 03, kde bude pod stropni konstrukci
napojena na elektricky ohiiva¢ vody. Prechod z PE na PPR bude proveden pomoci spojky ISO.
V mistnosti 03 bude umistén i hlavni uzdvér vody. Odtud bude potrubi studené a teplé uzitkové
vody svedeno do podlahy a ndsledné vedeno k jednotlivym odbérnym mistim. V soubchu
s rozvodem pitné vody bude do podlahy uloZen i rozvod technologické vody, ktery bude veden do
stdvajicich prostor navazujicich na objekt SO02.

2.3.2  Provedeni vodovodu
Potrubi vnitintho vodovodu bude provedeno z téchto materidli:

- potrubi vedené ve sténdch a instalacnich ptickach: plastové potrubi z polypropylenu celoplastové
PN16, typ PPR.

Prostupy vodovodnich potrubi skrz stavebni konstrukce odd¢€lujici 2 rizné poZarni
useky (stény 1 stropy) musi byt utésnény tak, aby se zamerzilo Sifeni pozdru témito rozvody.
Té&snéni prostupti se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004. Tzn. trubky DN 50 a DN 40
budou v mistech prostupi poZarn¢ délicimi konstrukcemi osazeny protipoZarnimi manzetami,
trubky v dimenzi DN 32 a men$i budou v prostupech zatmeleny protipoZarnim tmelem.

2.3.3 PoZdrni vodovod
Neni v objektu SO02 vyZadovéan.

2.3.4 Ohiev vody

V odbérnych mistech vyZadujicich teplou uZitkovou vodu bude ohfev TUV provadén
lokdln¢ pomoci zdsobnikového ohiivate objemu 160 litri — umisténého v mistnosti 03
v horizontélni poloze.

2.3.5 Tepelnd izolace
Potrubi vodovodu bude izolovano ndsledovné, pomoci izolace z pénového polyetylenu, soucinitel
tepelné vodivosti 0,040 W/m*K pro rozsah teplot 0-97°C, odolnost hofeni B1.

- tl. 6 mm — studend voda, potrubi vedené ve zdivu

- tl. 20 mm - studend voda, potrubi vedené voln¢ a ulozené v podlaze

- tl. 6 mm — studend voda, potrubi vedené ve zdivu

- tl. 20 mm — TUV, potrubi vedené ve zdivu

- tl. 25 mm - TUV, cirkulace , potrubi vedené voln¢ a ulozené v podlaze
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2.4 Ostatni

2.4.1 Provddeéni praci

Veskeré priace musi byt provddény oprdvnénou stavebni firmou v souladu
s pifslu§nymi normami a naiizenimi, zejména CSN 73 6760 -Vnitini kanalizace a CSN 73 6660 -
Vnitini vodovod. Po dokon¢eni montdznich praci musi byt provedeny tlakové zkousky, o jejichz
provedeni bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Pti provadéni veSkerych praci musi byt dodrZeny platné bezpe€nostni predpisy.

2.4.2 Tlakové zkousky kanalizace

U lezaté kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti a to vodou po dobu min.30
minut. Pfed zapocetim zkouSky musi byt kanalizace vyciSténa, zatizovaci predméty nesmi byt
osazeny. Maximalni hydrostaticky tlak pfi zkousce miize byt 160 kPa, tj. 6,0 m v.s. Uzaviené
potrubi se plni vodou po troven nejnizsiho hrdla. Jakmile voda dosdhne k tomuto otvoru, uzavie
se otvor pryZzovou zitkou nebo té€snénim zajiSténé na troubé ocelovou objimkou.Jakmile voda
dosdhne k dal§imu otvoru, otvor se uzavie a pokracuje v napousténi.Potrubi se napousti zvolna,
aby mohl unikat vzduch. Napousténi se ukonci u hrdla leziciho nejbliZze nad drovni terénu.
Nejvyssi vyska hladiny nad nejniZ§im mistem smi byt 6 m. Po naplnéni na zkuSebni vySku se
potrubi prohlédne a pfekontroluje, zda t€snéni hrdel trub ani provizorni uzdvery nepropousteji
vodu. Ziejmé tniky vody se musi odstranit. Po jedné hodiné po naplnéni potrubi se doplni voda
tak, aby hladina dosahovala opét zkuSebni trovné.

U stoupacich a pfipojovacich potrubi kanalizace bude provedena zkouska
neprodysnosti. V Cisticim kuse potrubi se zapali dymovnice. Uzaviou se vika Cisticich otvoru trub.
KdyZz za¢ne stoupat dym vétracimi hlavicemi, uzaviou se i tyto otvory a zvysi se tlak vzduchu
v potrubi o 150 az 300 kPa. ZvySeni tlaku vzduchu se kontroluje kapalinovym tlakomérem tvaru
U, naplnénym vodou. Pfi zkouSce se prohliZi vSechny ¢asti potrubi a objevi-li se zdvady, ihned se
opravuji (utésni se hrdla, poSkozené trouby nebo tvarovky se vyméni), pfitom se pokracuje ve
zkouSce, dokud nejsou zdvady odstranény. Po ukonceni zkouSky se kontroluje, zda byl dostatek

sytého dymu. Jestlize se dym usadil, je nutno tuto zkousku provést znovu.

2.4.3 Tlakové zkousky vodovodu

Po ukonceni montaze, pred zakrytim rozvodl a pied provadénim izolaci je tieba provést
proplach vodovodnich potrubi a tlakovou zkouSku. ZkuSebni pretlak musi byt roven 1,5 ndsobku
pracovniho pretlaku, nejméné vSak 1 MPa, doba zkouSky 15 minut. O UspéSném provedeni
zkouSky musi byt proveden zdpis do stavebniho deniku. Pfed uvedenim do provozu se cely rozvod
radné¢ vydesinfikuje.

2.4.4 Uvedeni do provozu

Pied zdsypem budou provedeny zkousky nepropustnosti stok dle CSN 73 67 16. O
provedeni zkousek bude pofizen zdpis, ktery bude soucdsti dokladi piredloZenych ke
kolauda¢nimu fizeni.
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Jednotlivé vrstvy zasypu stok budou zhutnény dle poZadavku na tnosnost plan¢ dle
pozadavkl hlavniho inZenyra stavby. O zkouSkach bude pofizen zdpis. Po zkouskich hutnéni
budou provedeny kryci vrstvy po vykopech.

2.5 Zarizovaci predméty

V objektu jsou navrZeny typizované zafizovaci pfedméty dle vybéru investora. Zafizovaci
predméty budou osazeny dle dispozic ve vykresové ¢asti PD a jejich piesna poloha bude urcena
v koordinaci s projektantem stavebni ¢asti objektu.

Vybér typt keramickych zafizovacich pfedméti a vytokovych baterii je pfedmétem piimé
dohody mezi dodavatelem a investorem. Pied montdZi je potieba nechat si odsouhlasit tyto
zarizovaci piedméty zodpovédnym pracovnikem investora !!!

Upozornéni:

Veskeré montdZzni a stavebni prace musi byt provddény odbornou firmou za dodrZeni
platnych bezpecnostnich ptedpisii. RovnéZ je nutné dodrZet technologickd ustanoveni platnd pro
odbornou monté7 kanalizace a poZadavky na montaZe vodovodnich systémd.

Vodovodni fad a deStovd kanalizace neobsahuji Zadnd technologicka zafizeni. Ovlddani a
servis systému, véetn¢ dodrZzovéni zdsad bezpecnosti prace, bude zajiStén dle provoznich smérnic,
které budou zpracovany ke kolaudaci a dokonceni stavby ZT instalaci.

Po dokonceni montaZnich praci vodovodu musi byt provedeny proplachy, desinfek¢ni
prace spojené s odbérem kontrolniho vzorku a nakonec tlakové zkouSky (tyto stejné i u

kanaliza¢nich zafizeni), o jejichZ provedeni bude uc¢inén zapis do stavebniho deniku.

Zarizovaci predméty
Je dulezité pfed montazi zatizovacich pfedmétli, vod. baterii, vpusti a vytokovych ventili
dovést vzorky téchto vyrobkl na stavbu a nechat si je odsouhlasit zodpovédnym pracovnikem
investora.

Zaiizeni WC 3 kpl (¢.m. 10,13,16)
- nasténnd hlubokosplachovaci zdchodova misa kombi

- sedatko WC s poklopem, zabezpecené proti vandaliim
- kartaova souprava WC se zajiSténim proti odcizeni, pro zavéSeni na sténu

Pisoar — P pro muze 2 kpl(¢.m. 12)

- Automaticky splachovaci pisodr, bily, pfitok a odtok zakryté.

- Radarové elektronika pro instalaci do zdi, zakrytd, pro radarem fizené splachovani pisoaru,
s nastavitelnym radarovym hldsicem pod omitku, fidicim pfistrojem a magnetickym ventilem

- od 2 pisoart vedle sebe délici bilé stény, v potfebném poctu (1ks).
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Zavizeni umyvadla U 5 kpl (¢.m. 01,09,1415,)

- umyvadlo, 60 cm, bilé, s otvoru pro kohout

- pakova baterie s jednim otvorem pro umyvadla
- perlétor zabezpeceny proti odcizeni

- vytokovy ventil s krytem

- protipachovy sifén do potrubi, chromovany

- zrcadlo z ktistdlového skla 60 x 40

- drzék zrcadla

Zavizeni vylevky VL2 1kpl(cm. 11)

- keramicka V)’/levka

- se sklopnym roStem

- dvoukohoutova nésténnd baterie ™', s otocnym vytokem, pevné pfipojend, studend a tepla voda
- perlétor zabezpeceny proti odcizeni

Podlahova vpust VP1-3 3 kpl (¢.m. 05,07,12)

Odtok, jmenovity primér 70 mm se samouzaviracim protizipachovym uzdvérem a profilovanym
roStem z nerezové oceli, velikost 150x150 mm, odolny proti uklouznuti.

Technologie gastro D1, D2, D3, VL1, M

Dle projektové dokumentace technologie gastra.

Napojovy automat 1 kpl (¢.m. 01)

Rohovy ventil, jmenovity praimér 15 mm v pochromovaném provedeni.

Zasobnik horké vody 1 kpl (¢.m. 03)
Tlakovy zasobnik teplé uzitkové vody, pro zavéSeni na sténu - vodorovny, uzite¢ny objem 160
litrti, 1 PE-N-230 V/50 Hz / 2 kW /, s izolovanou vnitini nddobou z oceli, antikorozni ty¢. Plynulé

nastavovani teploty do 80°C, vestavénd kombinace reguldtoru s omezovafem, automaticka
ochrana proti zamrznuti, kontrolka, vymeénitelna topna tyc.

Znojmo, 7/2013 Vypracoval : Ing. Petr Pokorny
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