
 

SO 02.1 Optická síť Budišov, přístupová síť 
 

 

A.1 Technická zpráva 

 

 

 

Stavební objekt SO 02.1 řeší optickou přístupovou síť v obci Budišov v rozsahu návrhu 

struktury optických kabelů, nadzemních sloupků a optických spojek, včetně výkazu výměr 

pro materiál a instalace. Součástí stavebního objektu SO 02.1 nejsou přípojkové kabely 

k jednotlivým objektům a aktivní technologie. SO 02.1 navazuje na SO 01.1 Optická síť 

Budišov, rozvod trubek HDPE, ve kterém jsou specifikovány zejména využívané optické 

trubky a mikrotrubičky a dále podzemní komory.  

 

Navržená přístupová síť vychází z koncepce sítě FTTH (Fiber To The Home) ve 

variantě PON (Passive Optical Network), tzn. z jednoho uzlu s aktivní technologií (POP) 

odchází optické kabely k distribučním uzlům, ve kterých jsou postupně vlákna optických 

kabelů větvena tak, aby umožnily napojení všech zájmových objektů. Distribuční uzly jsou 

řešeny pomocí nadzemních sloupků a to ve dvou úrovních – v první úrovni dělení jde o 

sloupky „SDF“, ve kterých jsou zakončeny přívodní kabely od uzlu POP a odchozí kabely pro 

napojení nadzemních sloupků druhé úrovně, tzv. sloupků „SB“ (Splice Box), ve kterých jsou 

již koncentrovány přípojkové optické kabely k jednotlivým zájmovým objektům. Ve 

sloupcích SDF jsou všechny kabely zakončeny pomocí pigtailů na optických konektorech 

(jsou navrženy konektory SC/APC pro přívodní kabely a konektory LC/APC pro odchozí 

kabely) a dále jsou zde umístěny optické splittery, tj. komponenty, umožňující z jednoho 

optického vlákna, zapojeného do portu aktivní technologie v objektu POP, napojit více 

účastníků (počet napojitelných účastníků je dán dělícím poměrem splitteru – obvykle 1<32 

nebo 1<64). Ve sloupcích SB jsou naopak příchozí a odchozí kabely provařeny v optickém 

rozvaděči, takže ve výsledku má každý připojený objekt svoje vlákno zakončené na konektoru 

v SDF.  

V rámci této etapy stavby je navrženo zakončení vláken č. 1-6 přívodních kabelů ve 

sloupcích SDF (pomocí pigtailů s konektory SC/APC).  Distribuční kabely mezi sloupky SDF 

a sloupky SB budou zakončeny ve formě rezerv, uložených ve sloupku. Zavedení do 

svarových kazet a navaření pigtailů, resp. provaření bude realizováno v rámci výstavby 

přípojkových kabelů k účastníkům a celkového zprovoznění sítě.  

 

Aktivní uzel POP je situován v objektu OÚ Budišov, ve kterém jsou v 19“ datovém 

stojanu 600x1000x42U (bude zde osazen v rámci stavby přístupové sítě Mikroregionu 

Horácko) umístěny dva optické rozvaděče ODF1 pro zakončení OK48 do distribučních uzlů 

SDF1 + SDF2 a ODF2 pro zakončení OK24 a do SDF3. V ODF1 jsou zakončena na 

pigtailech SC/APC vlákna 1-6 a 25-30, v ODF2 vlákna 1-6. V SDF2 je na přívodním kabelu 

OK48 zakončeno na pigtailech vlákno 1-6, vlákno 25-48 je provařeno do 1-24 kabelu OK24 

směr SDF1. 

 

Z SDF1 jsou přímo napojeny sloupky SB1/1 – SB1/3 s kabely OK24 a sloupky SB1/4 a 

SB1/7 s kabely OK48. Z SB1/4 odchází OK24 do SB1/5 a z něj odchází OK12 do SB1/6. 

Z SB1/7 odchází OK48 do SB1/8 a z něj odchází OK24 do SB1/9. 

 

Z SDF2 jsou přímo napojeny sloupky SB2/1, SB2/7, SB2/9 a SB2/13 s OK48, sloupky  

SB2/3 – SB2/4 s OK12 a sloupek SB2/5 s OK24.  Z SB2/1 odchází OK24 do SB2/2. Z SB2/7 



odchází OK12 do SB2/6 a OK24 do SB2/8. Z SB2/9 odchází OK48 do SB2/10 a z něj 

odchází OK24 do SB2/11 a OK12 do SB2/12. Z SB2/13 odchází OK24 do SB2/14. 

 

Z SDF3 jsou přímo napojeny sloupky SB3/1 a SB3/6 s OK24, sloupek SB3/2 s OK72 a 

SB3/7 s OK48. Z SB3/2 odchází OK12 do SB3/3 a OK48 do SB3/4, z něj odchází OK12 do 

SB3/5. Z SB3/7 odchází OK12 do SB3/8 a OK12 do SB3/9.  

 

Distribuční sloupky SB1/4, SB1/7, SB1/8, SB2/1, SB2/6, SB2/7, SB2/9, SB2/10, SB3/2, 

SB3/4 a SB3/7 musí být ve větší verzi, s ODF pro kapacitu 96 vláken. 

 

V části obce je již uložena trubka HDPE40/33, která bude využita pro instalaci kabelů 

přístupové sítě Mikroregionu Horácko a přístupové sítě Budišov, proto bude do HDPE trubky 

nainstalován svazek mikrotrubiček (3x MT10/8 + 4x MT7/5), do kterých budou zafukovány 

kabely obou přístupových sítí (do trubiček 10/8 budou instalovány optické kabely 

Mikroregionu a distribuční kabely přístupové sítě Budišov, do trubiček 7/5 pak účastnické 

kabely. Instalaci mikrotrubiček řeší SO 01.1 Optická síť Budišov, rozvod trubek HDPE. 

Trubkové spojky a kabelové průchodky včetně jejich instalací jsou součástí výkazu výměr SO 

02.1. 

 

Schéma instalace přístupové sítě obce Budišov řeší „Schema optické sítě“,  výkres č. 

B.2-01, obsahující na mapovém podkladu umístění nadzemních sloupků a podzemních komor 

s vyznačením všech propojovacích optických kabelů a „Zapojení optických kabelů a 

rozvaděčů“, výkres č. B.2-02 se schematickým znázorněním všech distribučních uzlů, profilů 

a délek optických kabelů a počtem napojovaných objektů. 

 

Ve výkresech modře vyznačené distribuční sloupky SB1/1, SB1/4, SB1/5, SB1/6 

SB1/7, SB1/8, SB1/9, SB2/1, SB2/2, SB2/3, SB2/4, SB2/6, SB2/8, SB2/12,  SB3/3 , SB3/6, 

SB3/8 a SB3/9 včetně přívodních optických kabelů od SDF nejsou součástí stavby MR 

Horácko a nejsou tedy zahrnuty v rozpočtech SO 02.1. Při stavbě SO 02.1 je však nutno 

s nimi uvažovat a ponechat v potřebných případech volné mikrotrubičky pro přívodní kabely! 

 

Při zafukování kabelů je nutno ponechávat dostatečné rezervy, tj. cca 25m v objektech a 

u optických spojek a cca 10m v nadzemních sloupcích SDF a SB. 

 

Po zafouknutí optických kabelů a jejich zakončení v ODF, SDF a SB bude provedeno 

měření vláken a to v rozsahu oboustranné měření přímou metodou 1310/1550nm a 

oboustranné měření OTDR 1310/1550nm pro oboustranně zakončené kabely (tj. ODF – 

SDF).   

  

 

V Brně, červen 2015. 

Za itself s.r.o. vypracoval: ing. Jan Burian 


