USEKIVAN2 ,
DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENi

B.1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Charakteristika uzemi

Stavba je situovana na Uzemi katastru obce Ivan, MuSov. Jedna se o rovinaté Gzemi vhodné pro vedeni
cyklotras a cyklostezek. Stavba se ¢astecné nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje a v lokalité
patfi do soustavy chranénych uzemi Natura 2000.

1.1 Zhodnoceni stavu stavenisté
Stavenisteé je volné a bez piekazek, které by branily v praci.V pribéhu vystavby nebudou v prostoru
stavby realizovany stavby jinych investoru.

Podminujici pfedpoklady
Pfed zapocetim praci bude v terénu vytyCena a stabilizovana hranice parcel.

Podzemni vedeni
Poloha stavajicich podzemnich inzenyrskych siti byla zakreslena podle podkladi jednotlivych spravcd a
podle zjiSténi vnéjSich znaku zaméfenych v terénu.

Pfi provadéni zemnich praci je nutno respektovat vyjadfeni spravct jednotlivych siti. Stavenisté
musi byt pfedano s vyznagenymi stavajicimi sitémi po vytyCeni jejich spravci a vlastniky, véetné
pfipojek soukromych vlastnikd.

Situace neni mozno povazovat za jejich vytycovaci vykres.

1.2 Provedené prizkumy

Projektantovi nebyly k dispozici geologické prizkumy. Po vydani stavebniho povoleni bude nezbytné
doplnit podklady o kontrolni sondy, které upfesni stav podloZi, resp.miru Unosnosti plané. Pfi navrhu
novych konstrukci se vychézelo z pfedpokladu dostate¢né unosnosti plané. Soucasti navrhu je v této
fazi i uprava plané na unosnost 45MPa.

1.3 Geodetické podklady

Projektant pfevzal od investora polohopisné a vySkopisné zaméfeni terénu, které provedla firma GEO
75. Toto zaméfeni mirou podrobnosti odpovida potfebam DSP, pro zpracovani tendrové, resp.
Realiza¢ni dokumentace ho bude nezbytné doplnit.

V/ySkopisné a polohopisné zaméfeni uzemi (zpracoval GEO 75)

Mapovy podklad katastru nemovitosti (zpracoval GEO 75)

1.4 Pfiprava pro vystavbu

Stavenisté je voIné, bez prekazek,které by branily v praci. Staveni§té musi byt pfedano s vyznacenymi
stavajicimi sitémi po vyty&eni jejich spravci. Veskeré pfipojky k objektim, které jsou v soukromém
vlastnictvi, musi byt majiteli vytyCeny pfed zahajenim vystavby. Pfesnou polohu sdé&lovacich kabel je
nutno provéfit kopanymi sondami.

V km 2.360 00 -2.291 93 se nachazi celkem 13 zafizeni technickobezpeénostniho dohledu - nivelacni
znaCky a pozorovaci vrty- situace jednotlivych mist je vyznacena v pfiloze v technické zpravé.
Jednotliva zafizeni se pfed stavbou fadné vyty¢i a béhem stavby budou ochranény pfed poSkozenim.
Na stavenisti se nenachézi objekty, které by bylo mozno vyuzit pro zafizeni stavenisté.

Chranéné objekty se v prostoru stavenis$té nenachazi.

Ochranna pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich siti musi byt pfi vystavbé respektovana. Zemni
prace v ochranném pasmu mohou byt provadény pouze rucné.



1.5 Zasady organizace vystavby

Charakteristika stavenisté

Pfesny rozsah stavenisté je vyznacen v koordinacni situaci. Stavenisté bude pfedano volné, bez
prekazek, které by branily v praci. Stavenisté musi byt pfedano s vyznacenymi stavajicimi sitémi po
vyty&eni jejich spravci. Veskeré pripojky k objektim, které jsou v soukromém vlastnictvi, musi byt jejich
majiteli vytyéeny pfed zahajenim stavby.

Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je tvofen hranici do¢asného zaboru. Pfed zapoCetim stavby bude v terénu vyznacena
a stabilizovana jeho poloha.

Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Stavebni dv(r, resp. zafizeni staveni§té bude umistén na misté doCasného zaboru, pfipadné na jinych
pozemcich v majetku investora, resp. dotCenych obci. Tyto pozemky budou upfesnény nejpozdéji pfi
pfedani stavenisté investorem. Stavebni dvir bude uvolnén nejpozdéji do 30 dnil po ukonceni stavby.
Dodavatel pouZzije na socialni a provozni zafizeni staveni§té mobilni buriky a maringotky, které umisti
na stavebnim dvore.

Ve smyslu vynosu &. 5270/5.1/89 byvalého FCU o vedlejsich rozpo&tovych nakladech ze dne 4.12.1990
¢l. 7, bod 3, pism. U zajistuje dodavatel stavby v ramci globalnich rozpoctovych nakladi (GZS) odbér
vody a el. Energie, protoZe stavba tyto energie ke svému budoucimu provozu nepotfebuje. Uzitkova
voda pro stavebni uéely sociélniho zafizeni bude odebiréna z vefejného vodovodu a v pfipadé potfeby
dopravovana cisternami na misto stavby. Elektricka energie bude zajiStovana dieselovymi agregaty.

Navrh postupu a provadéni vystavby
Stavba bude zahéajena pfedanim stavenisté v terminu daném finanénimi moznostmi investora a
ukoncena predanim uZivateli po dokonc&eni viech jejich €asti do jednoho roku od zahajeni.
Stavba zapoc¢ne pfedanim stavenisté a pfipravou uzemi, na kterou budou navazovat jednotlivé
dil¢i prace:

* Vlybudovani stavebniho dvora a zafizeni stavenisté — zajisti dodavatel stavby

» VytyCeni zafizeni technické infrastruktury

» VytyCeni stavby — do 1 4dnl od zahajeni stavby — KD

»  Sejmuti ornice

* Zemni prace — KD

» Zhotoveni objektl pfedchazejicich vystavbé komunikace

» Zhotoveni komunikace - KD

¢ Ohumusovani, oseti a vysadba — do 6ti mésicl od zapoceti stavby - KD

«  Ufedni kolaudace stavby

» Likvidace zafizeni stavenisté

» Pfedani stavby do uzivani véetné predani potfebnych podkladl pro Gdrzbu
Podrobnéjsi postup a ur€eni priority jednotlivych stavebnich objektt zpracuje dodavatel po dohodé
s investorem.
Navrh kontrolnich prohlidek
Ve vyznacenych terminech jsou navrzeny kontrolni prohlidky stavby za U¢asti projektanta. Jejich datum
bude upfesnéno dodavatelem stavby a navrh pfeddm stavebnimu ufadu

Nakladani s odpady z vystavby

Vybourany stavebni material se uloZi na skladku. Vybourané Zivicné povrchy budou recyklovany nebo
ulozeny na skladku. Skladka bude urena dodavatelem po dohodé s obci.

Pfistupy na stavenisté



Pfistup na stavbu bude zajistén po komunikacich, jejichz stavebni technicky stav bude odpovidat
provozu stavebni techniky. V pfipadé, Ze budou vyuZity pfistupové komunikace, které nebudou splnovat
uvedené podminky a budou béhem stavby poruseny, musi je dodavatel uvést do pivodniho stavu jesté
pfed ukonCenim stavby. Povinnosti dodavatele je CiSténi pouzivanych pfistupovych cest, zpevnénych
ploch a komunikaci.

Pozadavky na zabezpecCeni stavenisté

Stavenisté musi byt fadné oznaceno a opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
nepovolanych osob. Vazné ohrozeni bezpeCnosti prace na stavenisti pfedstavuji nezakryté nebo
nechranéné otvory a jamy. Dulezitou souéasti stavenisté jsou skladovaci plochy. Na spravné ukladani
stavebniho materialu je tfeba dbat hned od zahajeni praci na stavbé, BEéhem celého pribéhu vystavby
je nutné umoznit bezpe¢né ukladani, pfemistovani a odebirani stavebniho materialu, ktery je umistén
na stavenistnich skladkach.

Zvl&stni poZzadavky na provadéni stavby

V obvodu stavenisté se podle vyjadfeni spravcu siti nachazi prvky technické infrastruktury, které budou
nebo by mohly byt stavbou dotceny. Pokud bude pfi stavbé postupovano v souladu s PD ovéfenou
spravci siti, bude dostacujici vytyCeni vedeni pfed zapoCetim stavby a dodrZeni podminek pro prace

v ochranném pasmu siti, vydanych spravci zafizeni.

V pfipadé zasahu do vzrostlé zelené bude postupovano v souladu s pozadavky pfislusného odboru
Zivotniho prostreni. Prace spojené s Upravou nebo realizaci siti technické infrastruktury vedené v tésné
blizkosti vzrostlé zelené budou jesté pfed zahéjenim konzultovany se zastupci odboru zivotniho
prostiedi pfimo na stavenisti.

Reseni dopravy béhem vystavby

V pribéhu vystavby by nemélo dojit k zasadnim omezenim provozu na pfilehlych komunikacich.

V pfipadé, Ze tomu bude jinak je dodavatel povinen zajistit patficna povoleni véetné odpovidajiciho
provizorniho dopravni znaceni.

Béhem vystavby musi byt umoznén vjezd na pfilehlé pozemky.

Pfistup na stavbu bude zajistén po komunikacich, jejichz stavebni technicky stav bude odpovidat
provozu stavebni techniky. V pfipadé, Ze budou vyuZity pfistupové komunikace, které nebudou splnovat
uvedené podminky a budou béhem stavby poruseny, musi je dodavatel uvést do pivodniho stavu jesté
pfed ukonCenim stavby.

1.6  Zasah stavby do uzemi

Zasah do zemédélského pldniho fondu byl projednan s pfislusnym odborem Zivotniho prostiedi a byl
udélen souhlas s vynétim.

PFi provadéni zemnich praci je poCitano se skryvkou ornice. Tato bude nasledné rozprostfena na
pfilehlé, zemédélsky intenzivné obhospodafované pozemky.

Zasahu do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa byl projednan s pfisluSnym odborem Zivotniho
prostfedi a dotCenym organem statni spravy lesa a byl udélen souhlas s vynétim.

Zasahy do jinych pozemk jsou dolozeny smlouvami.

1.7 Vliv stavby a provozu na Zivotni prostredi

Ochrana krajiny a pfirody (hluk, emise, znecisténi)

K do¢asnému zhorSeni zivotniho prostiedi v dané lokalité dojde pfi provadéni stavby a to pohybem
stavebnich mechanizmd, jejich hlukem a zvySenou prasnosti. Pfi provadéni zemnich pracia s tim
spojenym pohybem stavebnich mechanizmi dojde ke znedisténi povrchu vozovek pfilehlych
komunikaci. Povinnosti dodavatele stavebnich praci je jejich prab&zné &isténi.

Ochrana zdravi a bezpe¢nost pracovnikU pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby bude nutné dodrzet vSechna ustanoveni o ochrané a bezpec€nosti pfi praci podle
platnych zakond a predpist. Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. O bezpednosti prace a



technickych zafizeni pfi stavebnich presech stanovuje zakladni pozadavky bezpec€nosti prace pfi
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich.Tento zakon nahradil dfivéjSi vynosy MSv B1
-B6

Nakladani s odpady

Pii stavbé bude manipulovano s v&tsim mnoZstvim zeminy z vykopd, resp. do nasypu. Cast této zeminy
bude pouZita po dohodé s geotechnikem pfimo na stavbé, Cast pfevezena na skladku do 20 km dle
pokynU investora, resp. obce. Pfimo v katastru dotéenych obci bude vytvofen prostor na do¢asnou
skladku zeminy. Tento prostor bude upfesnén po dohodé s investorem nejpozdéiji v den pfedani
stavenisté.

1.8. Obecné pozadavky na bezpeénost a uZitné vlastnosti
Viypis hlavnich pokyn 0 a pfedpisu:
Zemni prace
* zemni prace musi provadét kvalifikovani pracovnici nebo alespor pracovnici fadné pouceni
*  pfi vykopavkach ryh a Sachet hlubSich nez 1,3 m musi byt dva pracovnici s ochrannymi pfilbami
» vryhach hlubSich nez 1,5 m musi byl Zebfiky. Jejich max. vzdalenost je 30 m
» v mistech, kde jsou ulozeny podzemni vedeni neni dovoleno pouzivat zeleznych sochord,
$picakl a pneumatickych stroji. Prislusné useky je nutné vyfadit po dohodé se spravcem siti.
Strojni vykopavky se nesméji provadét blize nez 1,0 m na kazdou stranu od podzem. vedeni
» vyklapéni aut musi byt uskute¢néno v bezpecné vzdalenosti od okraje skladky, aby dopravni
prostfedek nesjel po svahu
» pouZiti trhavin pfi vykopavkach se fidi vynosem Banskeho ufadu
» ochranné pasmo elektrického vedeni od krajniho vodice na kazdou stranu je 10 m pro napéti
VN. Pro nizké napéti neni ochranné pasmo stanoveno
* rypadlo na pasovem podvozku smi jet od Sikmé stény minimainé 2 m
* nakladni auta se musi k rypadlu stavét tak, aby nebyla ohroZena kabina fidi¢e
 vSechny otvory a prohlubné na stavbé musi byt zakryty nebo ohrazeny
» pouziti kompresor( se Fidi CSN 10 5031
o obsluhu michagek provadét die CSN 73 8401
Doprava na stavenisti
» Dbezpecénost provozu na dopravnich cestach se vyznacuje znackami pro provoz na silnicich
» dodavatel je povinen udrzovat Cistotu na vefejnych komunikacich, zvlasté za nepfiznivého
potasi
» v mistech skladky materialu musi fidi¢ dojizdét na pokyn pracovnika povéfeného fizenim
vysypavanim
Odstrariovani porost(
* je zakazano Splhat na zavéSenou drevinu za ucelem jejiho rozkyvanl
* je zakazano upevnovat stahovak na uvolnénou dfevinu
* na strmych a zledovatélych svazich nemaji byt dfeviny v zimé odstrafiovany
» obsluhu motorovych pii mohou provadét jen Skoleni pracovnici
* jeli kacenim stromu ohrozen provoz na cestach, musi byt postavena hlidka
*  pfi pfechazeni s motorovou pilou na kratkou vzdalenost musi byt chod fetézu zastaven, na
vetsi
» vzdalenost musi byt zastaven i chod motoru pily ochranné kryty na pile se nesmi snimat
* pfinalévani paliva je zakazano koufit nebo se pfiblizovat k otevienému ohni. Chod motoru musi
byt zastaven
* hofici motor se nesmi hasit vodou, ale hlinou nebo piskem
» zasilného vétru se nesmi kacet
 u pfipadného odstrafovani parfezl trhavinami musi byt dodrzeny pfedpisy pro trhadi prace



Pracovnici stavby musi byt o bezpec€nosti prace pravidelné Skoleni a o tomto $koleni musi byt pofizen
zaznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti G¢inny dohled nad
dodrZovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi sankce za jejich poruSovani.

1.9  Vlastnické poméry

Stavba bude realizovana pouze na pozemcich, ke kterym bude mit investor (obec) vlastnicky, resp. jiny
smluvni vztah tak, aby mohl byt po dokonceni ve spravé dotCenych obci. Inzenyrske sité budou ve
spraveé jednotlivych spravcl. Objekty, které tvofi hranici stavenisté (oploceni) budou pfedany
jednotlivym viastnikiim. Odpocivky budou v majetku a spravé obce. Ve vSech pfipadech je nezbytné
pocCitat s néklady na spravu a udrzbu téchto zafizeni.

1.10  DalSi pozadavky

Spinéni technickych pozadavki souvisejicich CSN

PH navrhu byly zohlednény pozadavky souvisejicich CSN

Splnéni poZzadavku danych podminkami pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Navrh spliiuje pozadavky dané podminkami pro uZivani osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Splnéni poZadavku na ochranu stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjsiho prostfedi

Stavba je ochranéna pfed Skodlivymi u€inky vnéjsiho prostredi.

Splnéni pozadavki DOSS

V ramci navrhu byly zajistény vyjadfeni a souhlasy dotCenych organd statni spravy. Jejich pfipominky,
resp. podminky, které je nutno spinit jsou stavbou respektovany.

2. Stavebné technické reseni

2.1 Architektonické a stavebné technické feSeni stavby

Navrzené upravy koresponduiji se studii s nazvem Studie technickych opatfeni ke zvySeni bezpe€nosti
na cyklotrase Brno-Videri na tzemi CR.

2.2 Stavebni objekty

C2 USEKIVAN 2

Useky km 0.625 50 — 0.634 90, 0.780 00 — 0.789 00 a km 0.973 47-1.086 46 jsou bez
stavebnich Uprav, trasa je zde vedena po stavajici zpevnéné cesté z divodu majetkovych komplikaci.
Tyto useky budou feSeny v dalSich etapach po vyfeSeni majetkovych vztahd. V km 0.000 00 - 0.625 50,
0.634 90 - 0.780 00, 0.789 00 - 0.973 47a 1.086 46 - 3.291 93 je stavebni objekt C.2.2.101.

S0 C.2.2.101 Komunikace
Celkova délka komunikace je 3160,55m. Komunikace je dnes zpevnéna a slouzi pro obsluhu pfilehlych
objektl. Z dGvodu €astych vymoll a vytluki je navrzena oprava této komunikace. Komunikace v celé
délce bude slouzit pési a cyklistické doprave a obsluze pfilehlych objektt a pozemkud. Komunikace je
tedy navrZena jako ucelova komunikace s vylou¢enym vjezdem motorovych vozidel mimo dopravni
obsluhy, od km 1.080 mimo vozidla Povodi,s.p. V km 0.000 00 - 0.625 50, 0.634 90 - 0.780 00, 0.789
00 - 0.973 47 je navrZena pokladka Zivicného povrchu v Sifce 4,00m s 2x 0,50m nezpevnénymi
krajnicemi a v km 1.086 45 - 3.291 93 v Sifce 3,00 m (v pfipadé potfeby lokéainé ziZeno na 2,75m
z duvodu stavaijici stavu) s 2x 0,50m nezpevnénymi krajnicemi, a to nejdfive zapravenim nerovnosti 4-
7cm OKS | a poté poloZenim nové vrstvy ABS Il v tiouStce 4 cm. Stavajici konstrukce podle pGvodni
dokumentace (Obj.81 a Obj.52 - viz.pouZzité podklady) je v tloustce 29c¢m (2.960 00 - 3.291 93) a 36¢cm
(km 0.000 00 -2.960 00). Po opravé povrchu bude dosazena konstrukce tl. 36-39cm, ktera je dostatecna
pro ob¢asny pojezd téZkych nakladnich vozidel.

Pricny sklon komunikace je 2%, v ¢asti komunikace se Sifkou 4,00m je oboustranny a v Casti
se Sitkou 3,00m je navrZen jako jednostranny. DeStova voda je svedena do okolniho terénu. V km
0.030 00, 2.335 00 a 2.360 00 bude komunikace vybavena uzamykatelnym zafizenim na zamezeni




vjezdu motorovym vozidlim. V km 1.404 26 je vyhybna o $ifce 1,50m a délce 13,m. Jako vyhybny
slouZi také sjezdy k jednotlivym objektiim a sjezdy z hraze. VSechny pfijezdové cesty zlstanou
zachovany a v ramci opravy komunikace dojde k jejich plynulému napojeni. Komunikace se nachazi
v ochranném pasmu lesa.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o naneseni nepropustnych vrstev na stavajici komunikaci,
konstrukce splfiuje poZadavek na konstrukce ochrannych hrazi. Stavbou nedojde ke zméné v uzivani
stavajicich komunikaci po koruné hrazi vozidly Povodi,s.p.tzn., Ze pfistupové cesty pro mechanizace
k udrzbé toku a hrazi zGstanou zachovany vozidlim Povodi,s.p.

K Upravé podélného profilu stavajici komunikace dojde pouze v rdmci pokladky Ziviéného
povrchu komunikace. Minimalni vySka nivelety komunikace dle ptvodniho projektu hraze (obj. 52 a 81,
viz. pouzité podklady) je v km 2.213 00-2.391 93 172,50, v km 0,000 00 — 2,213 00 klesa ve sklonu
0,7%o0 od 174,07 na 172,50. Niveleta komunikace po provedené upravé je v celé délce nad niveletou
puvodni hraze.

V km 2.360 00 -2.291 93 se nachéazi celkem 13 zafizeni technickobezpecnostniho dohledu —
10x nivela¢ni znaCky (L116-125) a 3x pozorovaci vrt (Lp 216, PJp 62,61) — situace jednotlivych mist je
vyznacena v pfiloze v technické zpravé. Jednotliva zafizeni se pfed stavbou fadné vytyCi a béhem
stavby budou ochranény pfed poskozenim. Nasledné dojde k vybourani konstrukce do Urovné betonové
tvarnice a navySeni pomoci betonové patky a osazeni nového uzamykatelného hydrantového poklopu
(misto stavajiciho krytu) do urovné upravené komunikace (Uprava viz. vzorové pfiéné fezy). V pfipadé
chybéjiciho poklopu bude opatfen novy poklop. Po provedeni stavebnich praci bude provedeno
zaméfeni skuteCného stavu (zejména vyskopis), z divodu stanoveni kone&né nadmorské vysky zhlavi
vrtd.

Navrzena konstrukce je nasledujici:

Asfaltovy beton ABS I 4 cm
Obalované kamenivo OKS | 4-7 cm
(zapraveni nerovnosti)

Stévajici konstrukéni vrstvy 28-31cm
Vlysledna kce celkem 36-39cm

Strety s jinym vedenim

V km 0.009 31 dojde ke kfizeni vodovodu, v km 0.054 85, 0.713 8 a 2.250 51 ke kfiZzeni nadzemniho
vedeni VN. Béhem stavby budou dodrzeny podminky jednotlivych DOSS. Stavba se nachazi

v ochranném pasmu vodniho zdroje a v lokalité patfici do soustavy chranénych tzemi Natura 2000.
Komunikace se také nachazi v ochranném pasmu lesa.

S0 C.2.2.200 Objekty - neobsazeno

S0 C.2.2.300 Vegetacni Upravy - neobsazeno
S0 C.2.2.400 Sité elektro - neobsazeno

S0 C.2.2.500 Sité sdélovaci - neobsazeno

S0 C.2.2.600 Verejné osvétleni - neobsazeno
S0 C.2.2.700 Vodovod, kanalizace - neobsazeno
S0 C.2.2.800 Plyn - neobsazeno




