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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
PROJEKT - CS BRNO VÍDEŇ  

STAVBA – PO IVAŇ, ÚSEK IVAŇ 2 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 Název projektu:   CS Brno Vídeň 
 Objednatel projektu :  Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek  
     obcí 
     Masarykova 100  
     667 01 Židlochovice 
 Investor stavby :  Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek  
     obcí 
 Katastrální území :  Ivaň, Mušov 
 Kraj :    Jihomoravský 
 Generální projektant :  ADOS, Alternativní dopravní studio 
     Ing. Adolf Jebavý, samostatný projektant 
     Gorkého 9, 602 00 Brno 
     Tel. +420 604 730 164 
 Odpovědný projektant :  Komunikace – Ing. Lenka Měchurová  
                 mechurova@ados.cx 
                 tel.731 574 284 
 Stupeň dokumentace :  DSP 
 Datum:    09/2008 
 
A2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Dokumentace řeší  úseky, které byly vybrány na základě Studie technických opatření ke zvýšení 
bezpečnosti na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR, jejíž cílem bylo nalezení nebezpečných úseků 
současného vedení a nahrazení vhodnými alternativními bezpečnými úseky. V případě úseků na 
katastru obce Ivaň se jedná o přeložení cyklistické trasy ze silnice III/41621 Vranovice - Ivaň a III/39614 
Ivaň – Pasohlávky na účelové komunikace s omezeným vjezdem motorových vozidel.    
 
A3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Projekt řeší opravu povrchu komunikace na katastrálním území Ivaň, částečně Mušov. Jedná se o 
účelové komunikací s vyloučeným vjezdem motorových vozidel mimo dopravní obsluhy, popř. 
Povodí,s.p. Celková délka řešeného úseku je 3291,93 m. Stavba se částečně nachází v ochranném 
pásmu vodního zdroje a v lokalitě patří do soustavy  chráněných území Natura 2000. 
 
A4. ČLENĚNÍ ÚSEKŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Řešené území se rozkládá na katastrálním území obce Ivaň, Mušov.  
Součástí stavby PO IVAŇ je úsek: 
PO IV C.2. - Úsek Ivaň 2 
Úsek je dále rozdělen na následující stavební objekty : 
 C.1.2.101   Komunikace 
 
A5. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Technickým podkladem pro zpracování dokumentace bylo objednatelem pořízené polohopisné a 
výškopisné zaměření, katastrální mapa v digitální podobě.  
Dokumentace Údolní nádrž na Dyji u Nových Mlýnů – Obj.52 – Úprava Jihlavy (Leden 1975) 
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Dokumentace Vodní dílo na Dyji u Nových Mlýnů – Obj.81 – Hráz přes údolí Jihlavy a Svratky (květen 
1976). 
 
A6. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
Stavba je navržena v prostoru stávajících zpevněné cesty s nevyhovujícím povrchem. Úsek  PO IV C.2 
Ivaň 2 je veden po stávající zpevněné cestě po koruně hrázi podél VVT Jihlava a vodního díla Nové 
Mlýny. Stavba se částečně nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 
V samostatné příloze bude také specifikována přesná identifikace parcel a rozsah záboru. 
 
A7. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Stávající cesty využívají obyvatelé již dnes. Cesty jsou využívány zejména pro obsluhu přilehlých 
soukromých parcel. Cyklisté tuto cestu mohou využívat také, ale cesty jsou místy obtížně sjízdné, 
v případě komunikace na hrázi se jedná o časté výtluky a výmoly. Cyklistická trasa Brno-Vídeň je 
v současné době vyznačena po silnici III/41614 a III/39614, což z hlediska bezpečnosti je pro cyklisty 
nevhodné.  
 
A8. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
V průběhu výstavby nebudou v prostoru stavby realizovány stavby jiných investorů. 
Se stavbou nejsou spojeny žádné další podmiňující investice. 
 
A9. PŘEHLED UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELŮ 
Stavba bude realizována pouze na pozemcích, ke kterým bude mít investor (obec) vlastnický, resp. jiný 
smluvní vztah tak, aby mohl být po dokončení ve správě dotčených obcí. Inženýrské sítě budou ve 
správě jednotlivých správců. Objekty, které tvoří hranici staveniště (oplocení) budou předány 
jednotlivým vlastníkům.  
Orientační plochy trvalého a dočasného záboru jsou součástí samostatné přílohy. Přesný rozsah 
trvalých záborů bude vymezen po dokončení stavby geometrickým plánem, oddělujícím pozemky 
stavby od pozemků sousedních vlastníků.  
 
A10. TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 
Snahou investora je realizace celého souboru ještě v roce 2009/10 po nabytí právní moci všech 
územních rozhodnutí a stavebních povolení. 
 
 
V Brně 08/2008        Ing. Lenka Měchurová  
 
 


