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1. Identifikační údaje
Název stavby:

Rekonstrukce a rozvoj základní umělecké školy Jihlava



Masarykovo náměstí 15 a 16, Jihlava

Místo stavby:

Objekty Masarykovo náměstí 15 a 16 a dvorní část do ulice Lazebnická
Investor:

Statutární město Jihlava
Projektant:

FORTIS spol. s r.o., Husova 46, Jihlava
1. Základní údaje o stavbě
Objekt Základní umělecké školy a přilehlá dvorní část jsou situovány ve východní frontě Masarykova náměstí na parc.č. 100, 101,102,103. Tvoří ho dva domy (Masarykovo nám.15 a Masarykovo nám. 16)  jež jsou třípodlažní, částečně podsklepené dvěma podzemními podlažími. Přístup je zajištěn jednak hlavním vstupem z náměstí do domu č.16, dále provozními vstupy ze dvora. Příjezd do dvora je z ulice Lazebnická. Oba domy jsou vzájemně propojeny ve všech nadzemních podlažích. Účelem projektu je rekonstrukce celého objektu a jeho rozšíření formou přístavby do dvorní části. Účel zrekonstruovaného objektu se nemění, bude i nadále využíván pro provoz Základní umělecké školy. 

Dům č.15
Historie

 Dům č.15. vznikal postupně z vrcholně středověkého domu. Nejstarší dům na parcele byl pravděpodobně dřevohliněný, po něm se však nedochovaly žádné stopy. Šířka domu odpovídala šířce místn. č.1.30. Vedle domu byl volný průjezd. S touto fází domu souvisí sklepní prostor č.0.09. Předpokládá se, že obě prostory představují tzv. „kamenate“, která byla přistavěna k týlu dřevohliněného domu. Další vývojovou fázi představuje zastavění celé parcely, tedy i průjezdu. K tomuto stavebnímu horizontu náleží především přední (západní) část sklepa, která byla primárně plochostropá. Rovněž všechny prostory 1.np byly plochostropé. Dům měl v této době podloubí, což dokládá čelo předního sklepa a vstupní šíje do náměstí.

Nejzásadnější změnu v období pozdního středověku představuje  zřejmě zazdění podloubí.  Renesanční úpravy představují vytvoření středního dílu domu se schodištěm a v 2.np kuchyni s dymným provozem. Došlo k zaklenutí mazhauzu v 1.np a východní komory. V 1.pp byly zaklenuty oba prostory. Barokní přestavba se týká schodiště mezi 1.np a 2.np. vystavěno bylo zřejmě dnes již neexistující dvorní křídlo. V r.1865 bylo postaveno 3.np včetně nového zastřešení. Dále byly provedeny stavební úpravy související s novým řešením interiérů – úpravy některých příček. Další úpravy se týkají zřízení nové žumpy a záchodů r.1928. Roku 1966 byl dům propojen s vedlejším domem Masarykovo nám. č.16 a předán do užívání LŠU.

Architektura

Dvouposchoďový trojkřídlý dům. Jádro hlavní budovy je dosud gotické. Renesanční úpravy představují křížové hřebínkové klenby vstupního prostoru, pravá jižní část přízemí (až ke schodišti) klenuta nově v období baroka. Druhé poschodí z r.1810. Zadní část do Lazebnické ulice je z roku 1875. Uliční průčelí domu je vertikálně i horizontálně čtyřosé. V severní ose je umístěn původní, dnes již upravený vstup do domu .  

Fasáda – v úrovni 1.np provedena s historizujícím kvádrováním. Průčelí plasticky člení pravoúhlé štukové šambrány oken 2.np a 3.np. Členění podporuje i centrálně umístěná dvojice mírně vystupujících pilastrů. Průběžný sokl mírně předstupuje před líc fasády.

Dům č.16
Historie
V tomto případě se rovněž předpokládá, že nejstarší dům byl dřevohliněný. Nejstarší dochovanou stavbu představuje sklep 0.07 a místnost v 1.np nad ním (1.07), obě prostory  primárně plochostropé. Přístup vstupní šíjí (0.05 a 0.06).
 Dům byl obdélníkový, hloubkově orientovaný zabíral cca polovinu šířky parcely. Lze uvažovat o existenci podloubí. Následně nahradila dřevohliněnou stavbu konstrukce zděná v rozsahu nejméně 1.np. V období pozdního středověku došlo k zazdění podloubí. Renesanční přestavba – zastavění průjezdu respektive prostoru nad ním, zaklenutí sklepů. Vyhloubeno bylo 2.pp. Osazení schodiště do severní části průjezdu. Zaklenuty byly všechny prostory 1.np, zřejmě byly upraveny okenní otvory a fasáda. Přestavba 1800-1810: výstavba 3.np včetně nové střechy, oprava průčelí do náměstí. Nově bylo vybudováno schodiště do sklepa (0.02) a centrální schodiště z 1.np do 3.np. S tímto novým schodištěm zanikla funkce renesančního schodiště v kubusu mázhausu. Zrušen byl také původní vstup do 2.pp z prostoru mázhauzu(1.02). V roce 1875 byla upravena dispozice některých místností, zazděn byl vstup do sklepů z náměstí a nově proražen vstup do sklepů z uličky a upraven vstup do sklepa z chodby 1.np (1.29) . Nově byla řešena fasáda do náměstí s výraznou štukovou výzdobou štítu.

Novodobé úpravy – v r. 1948 byla upravena fasáda  do náměstí a v objektu byly provedeny stavební úpravy v souvislosti se zřízením bytu. V r. 1958 byla fasáda znovu upravena a v r. 1983 opatřena novým nátěrem. V roce 1993 byla provedena přístavba zázemí tanečního sálu do ulice Lazebnická a zároveň byla upravena fasáda do Lazebnické. V r. 2000 a 2005 bylo nově vybudováno soc. zařízení v 2.np a 1.np

Architektura

Dvouposchoďový trojkřídlý dům. Jádro hlavní budovy je dosud gotické. Renesanční úpravy – křížové hřebínkové klenby vstupního prostoru. Druhé poschodí z r.1810. Zadní část do Lazebnické je novostavbou  z r. 1875, i prostory hlavní budovy byly nově upraveny. Uliční průčelí do náměstí vertikálně i horizontálně čtyřosé, v severní ose umístěn původní, dnes již upravený vstup. V úrovni 1.np provedeno histrorizující kvádrování. Okolo oken nevýrazné pravoúhlé šambrány. Členění podporuje i centrálně umístěná dvojice mírně vystupujících pilastrů. 

Poznámka: zdroj pro vypracování bodu 1. – SHP (9/2009) – viz výchozí podklady
2. Přehled výchozích podkladů

- zaměření stávajícího stavu zpracované firmou PENTA spol. s r.o. v srpnu 2009

- Studie „Rekonstrukce a rozvoj základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. 15 a 16, Jihlava“, vypracovaná v březnu 2010 fi. FORTIS spol. s r.o.

- stavebně-historický průzkum , Jihlava-Masarykovo nám.15 a 16, vypracovaný společností ARCHAIA Brno o.p.s. v září 2009

- Restaurátorská zpráva vypracovaná v březnu 2010 ak.mal. P.Procházkou

- Měření a hodnocení výskytu radonu ve stavbách. Vypracoval Z.Matoušek v červenci 2010

- Projekt pro stavební povolení vypracovaný fi. Fortis spol. s r o. v červenci 2010

- požadavky investora

3.Členění stavby 

Rekonstrukce a přístavba objektu ZUŠ bude provedena jako jedna stavba

4. Věcné a časové nároky na okolní zástavbu a související investice

V současné době nejsou známy.

5.Řešení dopravy, připojení na dopravní systém, parkoviště

     
Příjezd k objektu je ulicí Lazebnická, atrium přístupné průjezdem na úrovni 1.np navržené přístavby. Příjezd k hlavnímu vstupu do objektu z Masarykova náměstí. V současné době je část dvora využívána pro parkování. Návrh předpokládá vybudování  parkovacích stání v prostoru atria.

6.Předpokládaná doba výstavby
cca 18 měsíců
7.Požární bezpečnost
Viz požární zpráva.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Charakteristika území stavby
   Viz základní údaje o stavbě – průvodní zpráva.
Dispoziční a provozní řešení
1.pp, 2.pp

Každý z domů je podsklepený samostatným prostorem přístupným z chodby v 1.np. 2.PP je přístupné z 1.pp domu č.16. Zrekonstruované prostory sklepů 1.pp budou využity jako výstavní prostor v rámci provozu ZUŠ. I z tohoto důvodu je zde zřízen samostatný vstup z uličky propojující Masarykovo náměstí s ulicí Lazebnická.  
1.np


Hlavní vstup do objektu z Masarykova náměstí navazuje na vstupní halu v centru dispozice. Z ní jsou přístupné dva baletní sály, koncertní sál, učebna nauky a sociální zázemí provozu. K jižní části objektu z ulice Lazebnická je navržena přístavba v šířce proluky mezi objektem ZUŠ a sousední ohradní zdí banky (parc.č.105). Tato přístavba svojí hmotou doplňuje stávající část objektu č.16 a tvoří pokračování uliční fronty v ul. Lazebnická. Vjezd do dvora bude zachován  průjezdem v jižní části přístavby. Další novostavbou ve dvorní části je přístavba schodiště a výtahu v JZ prostoru atria. Toto schodiště bude tvořit chráněnou únikovou cestu pro všechna podlaží. Na blok schodiště navazuje přestavba stávajícího  zádveří před vstupem do dvora. Nově je zádveří navrženo zhruba ve stávajícím rozsahu, ale s plochou střechou, terasa, která zde vznikne bude  přístupná z chodby 2.np.


Navržené řešení si vyžádá demolici stávající přízemní  přístavby  ve dvoře objektu, a na ní navazujícího zádveří. Dále bude nutno odbourat přístavbu pro původní záchody (z r.1928) -  2.np a 3.np.
2.np

Přístup je zajištěn dvěma původními schodišti v centrální části každého z domů a dále novým navrženým schodištěm v přístavbě. Prostory 2.np jsou koncipovány jako výukové (hudební a dramatický obor), pouze v rámci přístavby je navržen malý hudební sál, jehož hlavním účelem je vytvoření zkušebny pro hudební, případně pěvecká, seskupení. V centrální části domu č.16 se nachází velký koncertní sál. Základní dispozice tohoto sálu se nezmění, dojde pouze k omezení nutného průchodu přes sál vytvořením chodby před sociálními zařízeními v tomto podlaží a změně vstupu do šatny dramatického oboru (zrušení vstupu ze sálu a vytvoření nového ze schodišťové chodby). V tomto a 3.np dojde rozšíření počtu sociálních zařízení oproti stávajícímu stavu – viz výkresová dokumentace. 
3.np

Obdobná dispozice jako 2.np, prostory využívány převážně jako učebny (hudební a výtvarný obor). V nové přístavbě je navržen výtvarný ateliér, který je řešen jako dvouúrovňový. Spodní úroveň – učebna zaujímá celou půdorysnou plochu místnosti, vrchní úroveň – galerie je navržena nad polovinou místnosti a bude využívána jako provozní a technické zázemí učebny (pracovní stůl pro učitele, malý lis, případně možnost archivování žákovských prací. Přístup na galerii je navržen jednoramenným schodištěm z prostor učebny.

Velký koncertní sál v 2.np zasahuje prostorově do tohoto podlaží. Pohled do něj je umožněn z ochozu podél tří stěn daného prostoru. V rámci tohoto projektu se počítá se zachováním stávajícího prostorového uspořádání, pouze stropní konstrukce ochozu a stropní konstrukce nad sálem bude provedena nová. Umístění stávajícího světlíku ve stropě 3.np a jeho rozměry se nemění. Dojde k výměně skleněných výplní světlíku za vitráž, která bude svým pojetím korespondovat se secesními úpravami sálu. 
4.np

V prostoru podkroví domu č.16 jsou navrženy technické místnosti (kotelna, strojovna VZT, server), dále hudební učebny a nahrávací studio. Technické prostory jsou přístupné původním schodištěm domu č.16. Učebny jsou přístupné novým schodištěm. 
  Provozní řešení 
Počet dětí navštěvujících ZUŠ:  1100

· Stavebními úpravami a rozšířením o přístavbu dojde k navýšení počtu dětí cca o 120 dětí

Počet dětí v reálném čase v době výuky: 80-130

Počet zaměstnanců: 53
Do tohoto počtu se nezapočítává počet návštěv (veřejnost) v době koncertů, nebo jiných vystoupení. 

Počet učeben v objektu: 35 (včetně tanečních sálů)
Přístup pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace.

Bezbariérový přístup z venkovního veřejného prostranství je zajištěn hlavním vstupem do vstupní haly. Z ní je přístupný malý koncertní sál. Učebna hudební nauky na tomto podlaží je bezbariérově přístupná ze dvorní části přes zádveří a chodbu. Ostatní prostory jsou přístupné s dopomocí (je nutné umístění lyžin k překonání 2-3 schodišťových stupňů do baletních sálů.) Vyšší podlaží jsou bezbariérově přístupná výtahem navazujícím na centrální chodbu v přízemí. V 2 - 4.np je přístupná většina učeben, včetně hudebních sálů. Nepřístupné jsou učebny v 2.np domu č.15, zde představuje rozdíl úrovní podlah mezi oběma domy dva schodišťové stupně. V ostatních prostorách budou podlahy provedeny tak, aby rozdíl výšek mezi většinou učeben a chodbami byl max. 20mm. (vzhledem k tomu, že se stávající stropní konstrukce ponechávají bude řešeno jednotlivě v průběhu výstavby)  Sociální zařízení pro TP je navrženo  v 3.np, dále je zde již fungující bezbariérové WC v 1.np.


Lze tedy říci, že rekonstrukcí objektu a zejména vybudováním nového schodiště s výtahem budou bezbariérově zpřístupněna všechna podlaží a většina učeben, čímž bude umožněno imobilním osobám  studium na této škole bez omezení.   

. 
Plochy, obestavěný prostor
Zastavěná plocha:
stávající objekt

926 m2



přístavba


151 m2



Obestavěný prostor:
stávající objekt

14 000 m3






Přístavba


1 900 m3



Demolice:
407 m3
Terénní úpravy dvora: 198 m2
Stavebně technické řešení
Obecně

Projekt rekonstrukce objektu ZUŠ řeší:
BOURACÍ PRÁCE

· odbourání novodobých přístaveb ve dvorní části objektu. Jedná se o přístavbu sociálního zázemí pro taneční sál (ve dvoře objektu k jeho severní stěně). Tato přístavba je cca z r.1993, jedná se o přízemní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Dále bude ubourána  přístavbu zádveří, rovněž do dvora. I tato přístavba je přízemní jednopodlažní nepodsklepená s nízkou pultovou střechou (doba výstavby shodná s přístavbou zázemí baletního sálu. Dále se jedná o odstranění přístavku  bloku původních sociálního zařízení v úrovních 2.np a 3.np. Všechny tyto přístavky budou odstraněny a nahrazeny dostavbou stávající části objektu v ulici Lazebnická.  Rozsah demolic je patrný ze stavební situace č.v.1004.
· co se týče bouracích prací uvnitř objektu rozsah odbourání dodatečně vestavěných příček z důvodu uvolnění dispozic a návratu k původnímu členění je patrný z výkresů. Rovněž tak vybourání dveřních či okenních otvorů. 

· k zásadnějším zásahům patří odstranění části krovu (v jehož místě je navržena půdní vestavba) na nad objektem č.16  - jedná se o část od centrálního schodiště směrem do ulice Lazebnická. Zde bude celý krov snesen včetně stropní konstrukce nad 3.NP v tomto prostoru.
· další stropní konstrukcí, která bude odstraněna je část trámového stropu nad velkým sálem v 3.np.

REKONSTRUKCE
· nahrazení odstraněného krovu v místě půdní vestavby domu č.16 novým krovem s konstrukcí odpovídající uvažované půdní vestavbě v této části. Tvar střechy se zásadně nezmění, dojde jen k úpravě související s novým podkrovím -  vikýře, střešní okna.

·  vybudování bloku schodiště s výtahovou šachtou přiléhající k objektu z dvorní části  (zajišťuje přístup do všech čtyř nadzemních podlaží). Další úpravou je nové vyzdění zádveří zajišťujícího vstup ze dvora do objektu č.16. Tato část přístavby je navržena s plochou střechou tvořící terasu přístupnou z chodby 2.np. 

· vybudování půdní vestavby učeben a nahrávacího studia v prostoru nového krovu

· vybudování nové kotelny , strojovny vzduchotechniky a místnosti pro server v nově řešeném  podkroví.

Dva sklady v tomto prostoru jsou stávající, dojde  k výměně obvodových konstrukcí – sádrokarton se zateplením.

· vybudování přístavby domu č.16 do ulice Lazebnická. Tato přístavba je navržena jako pokračování stávajícího objektu v uliční zástavbě. Zčásti se nachází  na půdorysu stávající přístavby, která je navržena k demolici a zbývající částí doplňuje proluku mezi ohradní zdí sousední banky a původním objektem č.16. Navržená přístavba je propojena se stávajícím domem na všech úrovních kromě prostoru krovu. Ale co se týče návrhu fasády tvoří svým členěním samostatný dům. V rámci přístavby je navržen na úrovni 1.np průjezd do dvora (nyní uzavřeného atria). Účelem této přístavby je splnění požadavku na rozšíření provozu ZUŠ o další učebny a prostory související s její činností. Počítá se zde s umístěním hudebního sálu a atelieru pro výtvarnou výchovu (3.23), který je navržen ve dvou úrovních propojených interiérovým schodištěm. Dále je zde v 1.np navrženo zázemí pro stávající taneční sál (zázemí je nyní v přístavbě navržené k demolici)

· další stavební úpravy týkající se změn některých příček, popřípadě vybourání či zazdívky otvorů jsou patrné z výkresové dokumentace a souvisí s optimalizací provozu školy a vychází z některých změn účelu využití místností.

· fasáda -  součástí studie je návrh na úpravu fasády do náměstí. Jeho cílem je návrat vzhledu fasády do období r.1900 – viz fotodokumentace. Reliéf ve štítě domu č.16 a další prvky fasády (šambrány,rizality,římsy) budou navrženy dle této dobové fotografie . V současné době z původní podoby fasády do náměstí zbyly pouze tři vystupující pilastry na domě č.16 a nadokenní římsy s jednoduchým členěním šambrán na domě č.15. Novodobá plastika „lva“ ve štítě č.16 bude odstraněna. Ostatní fasády jsou hladké členěné římsami. Umístění a profilace říms bude zachována. To platí i pro část objektu, kde je navržen nový krov. Nadezdívky včetně říms zůstanou zachovány (s přihlédnutím k jejich technickému stavu). Zdivo nadezdívek bude dle potřeby vyspárováno, způsob rekonstrukce říms bude zvolen v průběhu prací v souvislosti s jejich konstrukcí a technickým stavem.

· výplně otvorů vnější – členění je patrné z pohledů, předpokládá se výměna všech oken. Při výměně  je postupováno podle typu místnosti (u hudebních učeben je nutno zohlednit požadavky na zvukovou neprůzvučnost).Návrh členění oken vychází jednak ze stávajících dochovaných historických oken, dále z dostupných archiválií. Výběr materiálů, způsobu zasklení  a provedení oken vychází ze zásad památkové péče, platných na území MPR. Navržená okna u původních prostor – dřevěná špaletová, vnitřní zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem, dle potřeby se zvukoizolačními parametry. Navržená okna v přistavované části – jednoduchá s izolačním dvojsklem.
· výplně otvorů vnitřní – dveře (včetně deštění), které mají historickou hodnotu budou repasovány, ostatní budou nahrazeny replikami volenými dle typu historických dveří v objektu.   Světlík nad velkým hudebním sálem – je navržena výměna stávajícího neprůhledného zasklení za secesní vitráž. Kovová konstrukce světlíku zůstává, bude posouzena dodavatelem vitráže,  popřípadě doplněna (pokud bude třeba vzhledem k hmotnosti vitráže doplnit konstrukci o další prvky) a opatřena novým nátěrem.
Celý prostor velkého hudebního sálu bude doplněn secesními prvky – obklad (akustický) s profilacemi a textilní tapetou se secesním dekorem, zábradlí ochozu s profilacemi, volba svítidel v secesním duchu.

· zpřístupnění 1.pp pro veřejnost. Předpokládá se zrekonstruování všech sklepních prostor a jejich využití jako výstavních ploch pro potřeby školy . Tyto prostory budou vybaveny nejnutnějším zázemím (malý sklad a pohotovostní WC). Co se týče dispozice vycházíme ze stávajícího stavu s minimálními úpravami. Dojde k otevření okenních otvorů se zachovaným kamenným ostěním (ve fasádě do uličky k domu č.17), dále bude znovuobnoven původní vstup do 1.pp z této uličky. Přístup do 2.pp bude umožněn po zrekonstruovaném schodišti, ale tento prostor bude na úrovni 2.pp oddělen mříží, jeho zpřístupnění veřejnosti se nepředpokládá. V prostoru 2.pp  budou ubourány pilíře které měly snad původně podepírat pomocí dřevěných trámů klenby. Tyto trámy jsou uhnilé, v současné době pilíře nemají žádnou funkci. Klenby budou staticky zpevněny.  

· stavební práce související s rekonstrukcí – provedení nových stropů pod půdní vestavbou a nového stropu nad částí velkého sálu v 3.np. Provedení nového ochozu (ve stávajícím rozsahu a umístění), výměna podlah, posouzení  trámových stropů, jejich doplnění, případně výměna,  zateplení 3.np z prostoru krovu, provedení nového krovu nad půdní vestavbou, oprava krovu č.15 a výměna střešní krytiny tamtéž. Rozsah prací a typ použitých konstrukcí bude upřesněn dle výsledků  archeologických průzkumů v průběhu stavby.
OPRAVA
· v rámci celkové rekonstrukce objektu do kategorie „oprava“ spadají tyto práce:
· u štítových zdí a komínů v domě č.15 – oprava stávajícího zdiva

· oprava krovu – dům č.15

· výměna střešní krytiny v domě č.15

· klempířské výrobky související se střechou č.15

· klempířské výrobky související s částí ponechaného krovu č.16
· trafostanice – oprava vnitřních omítek, nátěr stávajících vrat

·  terénní úpravy – přeložení dlažby chodníku podél objektu v ulici Lazebnická

· oprava vrcholu šachty do kolektoru ve dvoře objektu 

· veškeré stavební práce 2.pp (kromě ocelové mříže) – týkají se statického zajištění obvodových konstrukcí tohoto podlaží

· všechny repasované výplně otvorů (dveře), repasované kamenné prvky – schodiště portály, repasované ocelové prvky – zábradlí, oprava dřevěného schodiště v domě č.15
Technické řešení – viz samostatná zpráva stavební části.

Úpravy ploch a prostranství
      
Zpevněné pojezdové a pěší komunikace v prostoru atria doplněné zatravněnými plochami jsou patrné z architektonické situace.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu příslušnými zákonnými předpisy a normami ČSN.
Zejména se jedná o tyto předpisy:
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o  technických požadavcích na výstavbu
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých

343/2009 Sb změna vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory zařízení pro děti

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zejména se jedná o tyto normy:
ČSN 735710 - Požární stanice a požární zbrojnice - listopad 2006
ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov
ČSN 734108 - Šatny, umývárny
ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty
ČSN 730804 - Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty
ČSN 730818 - Požární bezpečnost staveb - obsazení objektu osobami
ČSN 730810 - Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0532 - Akustika

Plán kontrolních prohlídek stavby
Po zahájení stavby podle schválené projektové dokumentace bude vypracována časová osa kontrolních dnů. Zahajovací kontrolní den bude v předstihu sedmi pracovních dnů oznámen stavebnímu úřadu. Na prvním kontrolním dnu bude zúčastněným stranám  předán časový harmonogram dalších kontrolních dnů resp. nepřítomným zaslán poštou.
V začátku stavby se předpokládá četnost kontrolních dnů 1x za 14 dnů, v období před dokončením stavby se předpokládá četnost kontrolních prohlídek stavby 1 x za týden.

Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby ve smyslu § 18  vyhlášky č.526/2006 Sb. (k §134 stavebního zákona) stavební úřad kontroluje části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby.

U rozestavěné stavby se kontroluje provádění prací z hledisek stanovených SZ a dále zejména:
a)správnost vytýčení prostorové polohy stavby,
b)hladina spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu,
c)provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod,
d)provádění nosných konstrukcí,
e)provádění kompletačních konstrukcí (například střešní plášť, dělicí konstrukce, skladba podlah) z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými požadavky na výstavbu,
f)provádění technických zařízení stavby,
g)provádění přípojek a napojení na technickou infrastrukturu,
h)splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a ŽP
i)splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením. Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu („stavbyvedoucí“) nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků. 
Návrh opatření provedených v rámci rekonstrukce objektu ZUŠ souvisejících s možným výskytem rorýse obecného.


Dle vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy se v budově pravděpodobně nachází hnízdiště rorýse obecného. Toto tvrzení je podloženo posudkem ČSOP Jihlava, podle kterého se na východní, jižní a severní straně po celé délce v části pod okapy či střechou nachází množství otvorů, které je možno považovat za vletové a využívané rorýsy. 

Navržená opatření: v podkroví jsou plánovány tyto stavební úpravy – v domě č.16 (část do náměstí) bude zachována stávající půda, nebude zde provedena vestavba podkroví, v části do ulice Lazebnická bude proveden nový krov včetně půdní vestavby nad střední částí půdorysu objektu, prostory poblíž římsy jsou navrženy jako půda. Co se týče domu č.15 v prostoru krovu budou provedeny nutné stavební úpravy týkající se statického zajištění krovu – opravy, výměna trámu, půdní vestavba zde není navržena. V celém objektu bude i v místech kde je navržen nový krov rekonstruována stávající římsa v původním rozsahu. Vzhledem ke zjištěné skutečnosti týkající se hnízdiště rorýse obecného budou úpravy římsy a osazení nových konstrukcí krovu v místě římsy provedeny tak, aby byly respektovány stávající vletové otvory využívané rorýsy.
Technické vybavení objektu
· viz technické zprávy jednotlivých profesí
Poznámka: stávající svítidla (jedná se o zářivková svítidla v učebnách, která byla osazena cca před dvěma lety), budou opatrně demontována a převezena do skladu investora. Sklad je v místě  Jihlava-Pístov.
