

**Místo stavby**      **Masarykovo nám. č. 15 a 16**  
**Jihlava**

**Stavba**

# **REKONSTRUKCE A ROZVOJ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**

## **ROZPOČET INVESTICE**

**Stavebník:**      Statutární město Jihlava  
**Projektant:**      Fortis, spol. s r.o.

**Č.zakázky:**      10094  
**Datum:**      12/2010

# Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jíhlavě

## REKAPITULACE PODROBNÁ - INVESTICE

Popis	Cena
SO 00: Všeobecné náklady	615 846
0: Všeobecné náklady	615 846
SO 01: Rekonstrukce a rozvoj ZUŠ	54 686 345
0: Vybavení všeobecně	1 452 886
1: Přípravné práce, zemní práce a základy	7 164 269
2: Konstrukce	6 057 357
3: Kompletace	9 512 197
4: Úpravy povrchu	11 944 692
5: Stavební instalace	17 692 154
6: Transportní zařízení, protipožární zabezpečení	589 513
9: Venkovní práce a konstrukce	273 277
Celkem (bez DPH)	55 302 191
DPH 20%	11 060 438
Celkem (včetně DPH)	66 362 629

# Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jihlavě

## REKAPITULACE PODROBNÁ - INVESTICE

Popis	Cena
<b>SO 00: Všeobecné náklady</b>	<b>615 846</b>
<b>0: Všeobecné náklady</b>	<b>615 846</b>
001: Průzkumy, projekce, inženýrská činnost	124 000
002: Zařízení staveniště	302 432
003: Stroje, přesun hmot	189 414
<b>SO 01: Rekonstrukce a rozvoj ZUŠ</b>	<b>54 686 345</b>
<b>0: Vybavení všeobecně</b>	<b>1 452 886</b>
004: Úklid stavby	218 244
005: Lešení	1 234 642
<b>1: Přípravné práce, zemní práce a základy</b>	<b>7 164 269</b>
112: Bourání	5 052 037
118: Podchycování konstrukcí při bourání	86 787
120: Přípravné a zemní práce	747 904
131: Odvodnění	60 762
133: Podkladní vrstvy	539 334
182: Základy monolitické	237 706
191: Izolace tepelné spodní stavby	21 238
192: Izolace proti vodě spodní stavby	418 501
<b>2: Konstrukce</b>	<b>6 057 357</b>
211: Zdi zděné	1 399 035
212: Ztužující věnce	201 001
216: Překlady	532 235
221: Příčky zděné	243 055
225: Příčky sádkartonové	823 767
230: Stropy stávající	1 394 799
232: Stropní nosníky	80 996
234: Stropy prefabrikované	261 959
241: Schodiště přímá	288 585
268: Komíny a ventilace	80 844
272: Krov	751 080
<b>3: Kompletace</b>	<b>9 512 197</b>
332.1: Podkladní konstrukce podlah	2 262 309
332.2: Podkladní konstrukce podlah na podestách	44 138
351: Podhledy	1 633 135
359: Izolace tepelné a akustické v podhledech	377 849
391: Klempířské konstrukce	334 166
392.1: Fasádní výplně otvorů	1 882 737
392.2: Dveře vnitřní	1 815 346
392.3: Truhlářské výrobky	282 807
392.4: Vnitřní vybavení - nábytek	258 100
393: Zámečnické výrobky	551 361
398: Kamenické výrobky	70 249
<b>4: Úpravy povrchu</b>	<b>11 944 692</b>
411: Omítky venkovní	1 221 385
415: Venkovní zateplovací systémy	88 938

# Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jíhlavě

## REKAPITULACE PODROBNÁ - INVESTICE

Popis	Cena
416: Nátěry venkovních stěn	445 021
419: Sanační omítky	1 468 388
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn	2 680 174
422: Obklady vnitřních stěn keramické	410 847
432.1: Dlažby kamenné	750 495
432.2: Dlažby betonové	26 793
432.3: Dlažby keramické	911 517
433: Dřevěné podlahy	137 020
436: Nátěry na podlahách	6 880
437: Povlakové podlahy	469 038
440: Nášlapné vrstvy schodišť	76 718
442.1: Dlažba na schodištích	40 839
442.2: Dlažba na schodištích kamenná	62 866
443: Dřevěné podlahy na schodištích	36 840
451: Omítky a zateplovací systémy na podhledech	781 031
470: Střešní krytiny	443 312
481: Malby	466 805
486: Nátěry konstrukcí	12 349
488: Ostatní povrchové úpravy konstrukcí	270 675
489: Rekonstrukce sochařské výzdoby	1 136 764
<b>5: Stavební instalace</b>	<b>17 692 154</b>
500: Stavební instalace	17 692 154
<b>6: Transportní zařízení, protipožární zabezpečení</b>	<b>589 513</b>
661: Výtahy	520 000
685: Protipožární zabezpečení	69 513
<b>9: Venkovní práce a konstrukce</b>	<b>273 277</b>
910: Nezpevněné plochy, trávníky, osázené plochy	6 664
941: Podkladní konstrukce komunikací	96 675
942: Silnice	63 079
943: Chodníky	71 259
948: Ostatní práce	35 600
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>55 302 191</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>11 060 438</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>66 362 629</b>

**Místo stavby**      **Masarykovo nám. č. 15 a 16**  
**Jihlava**

**Stavba**

# **REKONSTRUKCE A ROZVOJ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**

## **ROZPOČET OPRAVY**

**Stavebník:**            Statutární město Jihlava  
**Projektant:**         Fortis, spol. s r.o.

**Č.zakázky:**            10094  
**Datum:**                12/2010

# Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jíhlavě

## REKAPITULACE PODROBNÁ - OPRAVY

Popis	Cena
<b>SO 00: Všeobecné náklady</b>	<b>43 799</b>
0: Všeobecné náklady	43 799
<b>SO 01: Rekonstrukce a rozvoj ZUŠ</b>	<b>2 150 643</b>
0: Vybavení všeobecně	244 673
1: Přípravné práce, zemní práce a základy	674 411
2: Konstrukce	733 999
3: Kompletace	377 590
4: Úpravy povrchu	110 358
9: Venkovní práce a konstrukce	9 612
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 194 442</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>438 888</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 633 331</b>

# Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jihlavě

## REKAPITULACE PODROBNÁ - OPRAVY

Popis	Cena
<b>SO 00: Všeobecné náklady</b>	<b>43 799</b>
<b>0: Všeobecné náklady</b>	<b>43 799</b>
001: Průzkumy, projekce, inženýrská činnost	11 000
002: Zařízení staveniště	11 753
003: Stroje, přesun hmot	21 046
<b>SO 01: Rekonstrukce a rozvoj ZUŠ</b>	<b>2 150 643</b>
<b>0: Vybavení všeobecně</b>	<b>244 673</b>
004: Úklid stavby	18 694
005: Lešení	36 081
009: Vyklízezí a přípravné práce	189 897
<b>1: Přípravné práce, zemní práce a základy</b>	<b>674 411</b>
112: Bourání	457 387
118: Podchycování konstrukcí při bourání	130 915
120: Přípravné a zemní práce	27 997
184: Podchycování základů	58 113
<b>2: Konstrukce</b>	<b>733 999</b>
211: Zdi zděné	481 717
230: Stropy stávající	50 133
268: Komíny a ventilace	45 324
272: Krov	156 826
<b>3: Kompletace</b>	<b>377 590</b>
351: Podhledy	12 915
391: Klempířské konstrukce	161 925
392.1: Fasádní výplně otvorů	33 250
392.2: Dveře vnitřní	6 533
392.3: Truhlářské výrobky	54 100
393: Zámečnické výrobky	5 733
398: Kamenické výrobky	103 134
<b>4: Úpravy povrchu</b>	<b>110 358</b>
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn	9 932
432.2: Dlažby betonové	11 040
433: Dřevěné podlahy	12 844
440: Nášlapné vrstvy schodišť	76 542
<b>9: Venkovní práce a konstrukce</b>	<b>9 612</b>
943: Chodníky	9 612
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 194 442</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>438 888</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 633 331</b>