SMLOUVA  O  DÍLO

A MANDÁTNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele: 

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno


zastoupená                               :    Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace


Za objednatele je oprávněn jednat: 

                                 ve věcech smluvních
:
Ing. Pavel Krejčí, pověřený vedením oblasti 

                                                                                       Brno SÚS JMK


s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků   




ve věcech technických
:    Ing. Břetislav Mutl, pověřený vedením TSÚ

                                                                                       oblasti Brno SÚS JMK

                                  IČ
:
70932581


DIČ
:
CZ70932581


Bankovní spojení
:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov


číslo účtu
:
27-8601490267/0100


Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen objednatel, mandant)

ZHOTOVITEL:
……………………….



                                 IČ
:  


DIČ
:  



Bankovní spojení
:  



číslo účtu                                 :



Organizace 

 (dále jen zhotovitel, mandatář)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle §536 a násl.a §566 a násl. tohoto zákoníku..

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Název díla: „ II/379 Deblín - Tišnov  –  DSP, SP, IČ “.

Dílo bude členěno na samostatné části, a to části-stavby :

- II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 - DSP,SP,IČ

- III/37910 Čížky, most 37910-1 - DSP,SP,IČ 

- III/37911 Žernůvka, most 37911-1 - DSP, SP, IČ

- III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3 - DSP, SP, IČ

2.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení ( DSP ) včetně záborového elaborátu a veškerých dokladů prokazujících vztah k pozemkům v rozsahu stavby,  soupis prací stavby ( SP) a výkon inženýrské činnosti (IČ) pro získání stavebních povolení jednotlivých částí-staveb díla II/397 Deblín - Tišnov :   

- II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 

- III/37910 Čížky, most 37910-1 

- III/37911 Žernůvka, most 37911-1 

- III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3 

Zpracování dokumentace se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami  pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací   (schváleno MD ČR – OI  č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008  s  účinností   od 1.5.2008).

Nedílnou součástí požadavků pro zpracování dokumentace jsou podmínky uvedené v poptávkovém řízení.

2.2  Předmět díla zahrnuje zejména následující práce: 
                   DSP -    Zpracování dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro vydání  

stavebního povolení  a územního rozhodnutí  včetně záborového elaborátu 


 -     Bude zpracována v souladu s dokumentací IZ akce.

· Součástí dokumentace bude soupis prací a kontrolní rozpočet v systému ASPE.

· Textovou část a výkresovou dokumentaci. 
· Dokumentace bude členěna na stavební objekty včetně rozpočtové části, dle vlastníků a budoucích správců.

· Projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a s vlastníky dotčených nemovitostí.

· Získání sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OŽP v Brně, zda záměr má vliv na soustavu NATURA 2000 a zda  bude podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění.

· Součástí dokumentace bude kromě textové a výkresové části také samostatná dokladová část obsahující originály vyjádření, resp. zápisy z projednání  s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, správci inž. sítí a s vlastníky dotčených pozemků, podklady pro vynětí půdy ze ZPF a PUPFL 

· Originály všech potřebných dokladů budou doloženy samostatně, v paré č.2-8 projektové dokumentace ve stupni DSP budou doloženy kopie.
· Získání veškerých potřebných dokladů a další kroky vedoucí k získání stavebního povolení, tj. vykonání inženýrské činnosti (IČ), která povede k vypracování nebo zajištění žádosti o stavební povolení

· Součástí paré č. 1  a 2 bude rovněž kompletní dílo v elektronické podobě na datových nosičích CD s datovými soubory ve formátech *.pdf, *.doc, *.xls.

· Předmětem díla součástí ceny jsou také průzkumy a doměření v nezbytném rozsahu, pokud nebyly zpracovány v předcházejícím stupni PD, které zadavatel zapůjčil.

· Polohopisné a výškopisné zaměření na datových nosičích CD s datovými soubory v příslušných formátech.

· Součástí rovněž bude samostatná část „ Zásady organizace koordinace výstavby“. Tato část DSP bude obsahovat:                                                                                                                     a) Plán organizace výstavby (dále Plán POV).                                                                                b) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále Plán BOZP). Jeho součástí bude zjištění nutnosti působení koordinátora BOZP na stavbě, a to podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů, zejména stanovit práce na objektech, kde je předpoklad zvýšeného rizika podle zákona, resp. dle nařízení vlády 591/2006 Sb. 
                SP -    Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně soupisu materiálů a     podrobných kalkulací výměr a případně potřebné výkresové dokumentace, která souvisí s kalkulací  výměr, tyto budou zpracovány ve smyslu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění včetně dodatků.
                    -    Soupis prací bude dodán v elektronické podobě na datových nosičích CD v programu aktuální verze ASPE.

                    -    Součástí paré č. 1  a 2 bude rovněž soupis prací, dodávek a služeb v programu 

aktuální verze ASPE převedený do formátu *.xls, s výkazem výměr v elektronické podobě na datových nosičích CD s datovými soubory ve formátech *.xls, případně *.doc. nebo *.pdf

2.3 Zhotovitel bude průběžně projednávat s objednatelem svůj postup při plnění předmětu smlouvy a bude informovat objednatele o postupu prací průběžně formou výrobních výborů. Písemná pozvánka bude obsahovat informací o předmětu jednání. Pozvánka bude směrována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po poradě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví zápis resp. záznam z jednání, který bude součástí dokumentace. V průběhu prací budou projektantem svolány minimálně 3 výrobní výbory (vstupní, v rozpracovanosti a závěrečný). První výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne po podpisu smlouvy o dílo. Na tomto výrobním výboru předloží zhotovitel harmonogram projednání a kontroly dokumentace během jejího zpracování.
2.4 Projektová dokumentace DSP, SP bude předána v následující podobě:                       

· S předáním dokumentace budou předány i originály získaných vyjádření. 

· Rovněž budou předány veškeré diagnostiky, zaměření a průzkumy, které jsou součástí díla, a to ve dvou písemných vyhotoveních a 2x elektronicky (pokud existuje el. podoba).

· Projektová dokumentace (DSP, SP) včetně soupisu prací a výkazu výměr bude zhotovena v 8-mi soupravách (oceněný rozpočet ve 2 soupravách ) a 2x elektronicky na CD.

                     -     Výkresy ve formátu *.pdf, textové soubory a tabulky budou přiloženy ve formátu 

                            *.doc.  resp. *.xls. Kontrolní rozpočet, soupis prací v programu verze ASPE

                            a převedený do formátu *.xls.

2.5 Pro podmínky mandátní smlouvy vystupuje objednatel jako mandant a zhotovitel jako mandatář. Předmětem mandátní smlouvy je závazek mandatáře, že bude pro mandanta vlastním jménem a na jeho účet vykonávat za úplatu inženýrskou činnost (IČ) spočívající v zajištění vyjádření a stanovisek nutných ke stavebnímu povolení a vypracování žádosti o stavební povolení. Veškerá vyjádření budou vydána na jméno mandanta.

2.6 Mandant současně uděluje mandatáři plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku mandatáře. Tato plná moc je přílohou č. 2 k této smlouvě. Mandatář se zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této smlouvy.

III.

CENA ZA DÍLO 

3.1 Cena díla a mandátních služeb ( dále je cena díla ) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 - DSP,SP,IČ :

DSP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


SP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


       IČ :
       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


       Celkem :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


III/37910 Čížky, most 37910-1 - DSP,SP,IČ  :

DSP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


SP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


       IČ :
       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


      Celkem :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


III/37911 Žernůvka, most 37911-1 - DSP, SP, IČ :

DSP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


SP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


       IČ :
       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


Celkem :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3 - DSP, SP, IČ :

DSP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


SP :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


       IČ :
       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč


Celkem :

       Cena bez DPH                                                                       
……………. Kč  

       DPH
 ...………….  Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
……………. Kč




       Celkem dílo II/379 Deblín-Tišnov
       Cena bez DPH                                                                       
………… Kč  

       DPH
………… Kč

       Cena včetně DPH                                                                  
 ………… Kč




       Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci úplného díla.

       Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená          

       cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

3.2  Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem za dílčí plnění dle stanovených termínů po odevzdání úplných a dokončených částí dokumentace objednateli v členění na části-stavby, dle čl.II. této smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude kopie zjišťovacího protokolu uvedeného v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy Faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat  náležitosti podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí  vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

      Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem Jednotlivé faktury jsou splatné do 60-ti dnů od jejích doručení objednateli a musí obsahovat  náležitosti podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí  vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3.3  Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele

3.4  Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti    

       podle bodu č. 3.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně

       provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 60-ti denní lhůta splatnosti.

IV.

DOBA  A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1  Smluvní strany se dohodly na termínu plnění jednotlivých částí dokumentace stavby : 

III/37910 Čížky, most 37910-1 - DSP,SP,IČ  :

                                                                        
  - DSP      do 15.7.2011
                                                                                - SP        do 15.8.2011
                                                                                - IČ        do 31.8.2011
  III/37911 Žernůvka, most 37911-1 - DSP, SP, IČ :

                                                                                - DSP      do 15.7.2011

                                                                                - SP         do 15.8.2011

                                                                                - IČ         do 31.8.2011

  III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3 - DSP, SP, IČ :

                                                                               - DSP      do 1.8.2011
                                                                                - SP        do 30.8.2011
                                                                                - IČ         do 31.8.2011
    II/379 Deblín-Tišnov- rekonstrukce krytu komunikace km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003  - DSP,SP,IČ :

                                                                               - DSP      do 15.8.2011
                                                                                - SP        do 12.9.2011
                                                                                - IČ         do 31.8.2011
      Dřívější plnění je možné.
4.2 Místem plnění je adresa: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno.

4.3 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a jejím odevzdáním objednateli v místě plnění. Jednotlivé části dokumentace budou předány včetně zjišťovacího protokolu o kompletnosti dokumentace, který bude potvrzen zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických
4.4 Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

4.5 Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu.
V.

SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci  při neplnění této smlouvy:

      V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit   objednateli sankce ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.

5.2  Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 100.000,- Kč za jednotlivou vadu záborového elaborátu nebo za jednotlivou  vadu DSP, díky které nebude možné projekt bez dalšího realizovat ( zejména chybějící stavební objekt).

5.3  Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 10.000,- Kč  za jednotlivou vadu soupisu prací.

5.4 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit  zhotoviteli sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

      Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
5.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody   způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

5.6  Za škodu se považuje i nárokovaná nebo nárokovatelná výše dotace, která není nebo nemůže  být vyplacena z důvodu vady projektu.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1  Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až  po úplném zaplacení celého díla.

6.2 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

6.3 V případě, že při projednávání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy nebo  s vlastníky dotčených nemovitostí dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, bude na základě výzvy zhotovitele dohodnut nový termín plnění.

6.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy. 

6.5 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen plnit dle bodu 8.2 této smlouvy. 

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci  k DSP. Objednatel je oprávněn DSP měnit .

Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít.

VII.

ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na pět let.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

7.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

8.2 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

8.3 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

8.4 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.

8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako potenciální žadatel a konečný příjemce dotace z EU na financování stavby, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě archivovat po dobu 15ti let od ukončení stavby a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

8.6 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.7 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží      objednatel a dva zhotovitel.

8.8 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

8.9 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

8.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1 -  kalkulace ceny díla

2 -  plná moc dle čl. 2.6

V Brně dne 
                                                                     
V 

Ing. Jan Zouhar                                                                      


ředitel SÚS JMK                                                                
jednatel společnosti

Příloha č.2                                          

                                           P l n á   m o c 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70932581, zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem 

                                                                  zmocňuje 

tímto jako mandant dle čl. II. Smlouvy o dílo a mandátní smlouvy  uzavřené dne ……………

mandatáře 

…………………………….,  IČ:…………..
zastoupený Ing…………………, jednatelem společnosti 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů a stanovisek nutných  pro vydání stavebního povolení na stavbu:

„II/379 Deblín-Tišnov “

Mandatář je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem, doklady a stanoviska  musí  být vydány na jméno mandanta. Obchodní společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednala v rozsahu této plné moci za mandanta. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti ………………….
V Brně, dne ……………….

                                                      ………………………………

                                                       za mandanta Ing. Jan Zouhar, ředitel 

V Brně, dne 

Zmocnění přijímám.

                                                          ………………………………….

                                                          za mandatáře 
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