číslo smlouvy objednatele:  

číslo smlouvy zhotovitele:  

SMLOUVA  

o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku 

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno


zastoupená                               :    Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace


Za objednatele je oprávněn jednat: 

                                 ve věcech smluvních
:
Ing. Pavel Krejčí, pověřený vedením oblasti 

                                                                                       Brno SÚS JMK


s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků   




ve věcech technických
:    Ing. Břetislav Mutl, pověřený vedením TSÚ

                                                                                       oblasti Brno SÚS JMK 


IČ
:
70932581


DIČ
:
CZ70932581


Bankovní spojení
:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov


číslo účtu
:
27-8601490267/0100


Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl Pr, vložka 287

 (dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL:
……………………


Se sídlem ………………….


Zastoupený …………………. jednatelem společnosti

Zástupci zhotovitele



Ve věcech smluvních
:
………….


ve věcech technických
:
………..


IČ
:
………….


DIČ
:
…………


                                 Bankovní spojení
:
……………


č.účtu 


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

                                 v ………………odd.

 (dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru na akci:

„II/379 Deblín - Tišnov “  
členěnou na části - stavby:

- II/379 Deblín-Tišnov- km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003 

- III/37910 Čížky, most 37910-1  

- III/37911 Žernůvka, most 37911-1 

- III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3 

Výkon činnosti bude v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j.: 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami  pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR – OI  č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008  s  účinností   od 1.5.2008).

2.2 Zhotovitel se pravidelně účastní kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání na výzvu objednatele. Dodatečné projekční práce (např. změny schválené RDS apod.) jsou předmětem díla pouze na základě pokynu objednatele.

III.

ROZSAH  ČINNOSTI  A  ODMĚNA
3.1 Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě. 
      Pro  výpočet ceny za výkon autorského dozoru pro tuto soutěž je stanovena hodnota - 160 hodin. 
3.2 Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě ….........…….,- Kč/hod. bez DPH, 
      která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, vč.cestovních apod. 

      Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.

K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.

3.3  Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.

3.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti účetního, resp. účetního a daňového dokladu nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

3.5  Zhotovitel má právo fakturovat objednateli provedené práce za jednotlivý kalendářní měsíc.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění odpovídá výzvám a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby. 

4.2 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do ………….

V.

SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

   Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

      Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

5.2 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

6.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

7.2 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.

7.3 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

7.4 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

7.5 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

V Brně, dne 
                                                                 V Brně, dne 

Ing. Jan Zouhar
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